

А-373 “Тошкент-Ош” автомобил йўлининг 183-291 км қисмида 2021-2022 йилда кишки-каров ишларини бажаришда ишлатиладиган 1 дона Юклагич (погрузчик) учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	А-373 “Тошкент-Ош” автомобил йўлининг 183-291 км қисмида 2021-2022 йилда кишки-каров ишларини бажаришда ишлатиладиган Юклагич (пагрузчик) учун
2	Буюртмачи	“Қамчикавтойўл” ИЙФУК
3	Лойихачи	“Қамчикавтойўл” ИЙФУК
4	Пудратчи	“Қамчикавтойўл” ИЙФУК
5	Буюртма учун асос	Ўзавтойўл ДАКнинг 2021 йил 17-Сентябрдаги №187-сонли буйруғи
6	Объектнинг жойлашган ўрни	Қамчик довоининг А-373 а/й 183-291 км оралиғи
7	Қатнашувчи учун талаблар	Юклагич ишлаб чиқарилган йили 2019 йилдан кейин бўлиши керак. Двигатель қуввати 220 от қучидан кам бўлмаслиги керак. Юклагич қовш ҳажми 3м³ кам бўлмаслиги керак. Қамчик довоида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман ва х.к) узлуксиз ишга тайёр бўлиши керак.
8	Механизмнинг техник қарови	Юклагич доимий техник қаров ишлари, капитал таъмирлаш ишлари механизм эгаси томонидан бажарилади ва техника соз ҳолатда ишга чиқарилади.
9	Ёнилғи маҳсулотлари билан таъминлаш	Ёнилғи маҳсулотлари билан таъминлаш қорхона томонидан амалга оширилади.
10	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Юклагич учун ижара тулови бир донага бир ой учун барча харажатлар ва ҚҚС кўшилган ҳолда 26 500 000 (йигирма олти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади ва 2021 йил 1-январдан 2022 йил 31-мартгача ижарада бўлади жами ижара тулови ҚҚС кўшилган ҳолда 1 дона юклагич учун 79 500 000 (етмиш туккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилиб кишки-каров ва жорий таъмир ишларида ишлатилади.
11	Иш тури	Кишки-каров ва жорий таъмир ишлари
12	Ишни бажариш муддати	3 ой муддат ичида
13	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида механизатор техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
14	Молияташтириш манбаи	Ўз Р Молия вазирлиги.
15	Шартнома муддати	2022 йил 31 мартгача

Директор ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Бош механик:

Бош юрист консулт:

П.Турсунов

Ғ.Олимов

Қ.Пахридинов

Р.Маҳкамов

Р.Бойтўраев