

Несан 2-3

“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
бош муҳандиси
_____ О. Нематов
« ____ » _____ 2021 й.

М-39, А-373 Автомобил йўлининг Қамчик довони худудида иш бажариш учун 3 дона
Енгил автомашинаси ишлатиш учун.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	М-39, А-373 Автомобил йўлининг 183-291 км оралиғида ва хизмат сафари билан Республика худудида иш бажариш
2	Буюртмачи	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Поп тумани Резак кишлоғи А-373 а/й 230 км
5	Қатнашувчи учун талаблар	Енгил автомашинанинг ишлаб чиқарилган йили 2020 йилдан кейин бўлиши керак. Двигатель қуввати 100 от кучидан кам бўлмаслиги керак. Кузов тури Седан, Эшиқлар сони 4та. Двигатель объёми куб.см 1485, Тип КПП механика 5 ст, ёқилғи баки сифими л. 45, Орқа юк хона сифими л 400/980, Қамчик довонида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман ва х.к) узлуксиз ишга тайёр бўлиши керак. Бензин + Метан газ ёнилғилирига мосланган бўлиши шарт, Корхона томонидан хайдовчи ва иш хақи таъминланади.
6	Механизмнинг техник қарови	Енгил автомашинанинг доимий техник қаров ишлари, капитал таъмирлаш ишлари корхона томонидан бажарилади ва техника соз ҳолатда ишга чиқарилади.
7	Ёнилғи маҳсулотлари билан таъминлаш	Ёқилғи маҳсулотлари билан таъминлаш корхона томонидан амалга оширилади.
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Енгил автомашинанинг ишлаган вақти учун 1 ой муддатга ҚҚС кўшилмаган ҳолда 4 550 000 (Тўрт миллион беш юз эллик минг) сўмдан ошмаган ҳолда ижара ҳақки тўланади. 12 ойга 3 дона автомашина учун 163 800 000 (бир юз олтмиш уч миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади
9	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
10	Ишни бажариш муддати	2022 йил 1 январдан 31 декабргача
11	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида хайдовчи техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
12	Молияташтириш манбаи	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК.

Директор ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Бош механик:

Бош юрист консулт:

П.Турсунов

Ғ.Олимов

Қ.Пахридинов

Р.Маҳкамов

Р.Бойтўраев