Қашқадарё вилояти  Божхона бошкармаси тасарруфидаги бино ва иншоотларда амалга оширилган курилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

	1.
	Хизматлар рўйхати:
	 Қашқадарё вилояти тасарруфидаги бино ва иншоотларда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш

	2.
	Объект номи:
	Қашқадарё вилояти тасарруфидаги бино ва иншоотларда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари 

	3.
	Объект жойлашган манзил:
	Қашқадарё вилояти Китоб тумани, Карши шахар


	4.
	Буюртмачи:

	Қашқадарё вилояти божхона бошқармаси 

	5.
	Молиялаштириш манбаи:

	ДБҚ маҳсус фонди

	6.
	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:
	Объектда амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг қиймати Ўн бир млрд.(ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда) 

	7.
	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:
	1. Объектда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.
2. Объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.
3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.
4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.
5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.
6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.
7. Қурилиш-монтаж ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-хуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.

	8.
	Ижрочига ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган талаблар:
	1. Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.
2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).

	9.
	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):
	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.

	10.
	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:
	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.

	11.
	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:
	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.

	12.
	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:
	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:
- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;
- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;
- амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;
- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.
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