



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Учкудук ТИФУК бош мухандиси
Ф.Қаршиев
01 2022 йил

2022-йил давомида Учкудук ТИФУК си объектларида сақлаш ва жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун 1 дона автокран ишлатиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1	Объект номи	Учкудук ТИФУК га карашли бўлган йўл бўлимида иш бажариш
2	Буюртмачи	Учкудук ТИФУК
3	Буюртма учун асос	Сақлаш ва жорий таъмирлаш ишларида ишлатиш учун
4	Объектнинг жойлашган урни	№231,232,233,234,235 ва 536 йўл бўлими (836 км) ҳамда АБЗ
5	Қатнашувчи учун талаблар	Автокраннинг юк кутариш қуввати 14 т дан кам бўлмаслиги керак. Двигатель қуввати 290 от кучидан кам бўлмаслиги керак. Учкудук туманида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман ва х.к) узлуксиз ишга тайёр бўлиши керак. Корхона томонидан хайдовчи ва иш хақи билан таъминланади.
6	Механизмнинг техник қарови	Автокран доимий техник қаров ишлари, капитал таъмирлаш ишлари автокран эгаси томонидан бажарилади ва техника соз ҳолатда ишга чиқарилади.
7	Ўқилғи махсулотлари билан таъминлаш	Ўқилғи махсулотлари билан таъминлаш корхона томонидан амалга оширилади ва олинган ЁММ махсулотлари бажарилган иш суммасидан счё-фактура асосида ушлаб қолинади.
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Автокраннинг бажарган иш суммаси тасдиқланган ЭКСПЕРТИЗА ҳулосаси асосида корхона нархларидан ошмаган ҳолда амалга оширилади. 12 ой учун тахминан 200 000 000 (икки юз миллион) сўмлик иш бажаради.
9	Иш тури	Корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажаради.
10	Ишнинг бажариш муддати	2022 йил 1 январдан, 2022 йил 31 декабргача
11	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида хайдовчи техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
12	Молиялаштириш манбаи	Учкудук ТИФУК

ИЧТФ бўлими бошлиғи:

Ш.Гафуров

Бош ҳисобчи:

Р.Амонов

ЙХХТ бўлими бошлиғи:

Ш.Бобоқолов

Бош механик:

А.Зокиров

Омбор мудири:

Ж.Асадов