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	Бошқарувчи Директор 

	(Харид комиссияси раиси)

	«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ

	(корпоратив буюртмачи номи)

	_________________
	 Гулямов Саидазим Миркамалович

	(имзо)
	(Ф.И.Ш)

	«___» __________2021й.







	«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ эҳтиёжи учун

“Босим остида алюминий қуйиш цехи”ни лойихалаш ишлариини 

сотиб олиш бўйича техник топшириқ.




















	Ташкент вилояти.

	2021 г.


Умумий маълумотлар ва техник талаблар:

	1
	Корпоратив буюртмачининг ички буюртма рақами
	
PR № _____________


	2
	Буюртма тури
	1. Бир марталик харид (корпоратив буюртмачи техник топшириқда кўрсатилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) тўлиқ харид қилади)


	3
	Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги ҳақида маълумот 
	

	4
	Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги
	 «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ кузатув кенгаши йиғилишининг 2019 йил 29 – ноябрдаги 50 чи сон баённомаси.

	5
	Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой
	«Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ
 Алюминий қуйиш цехи

	6
	Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида маълумот
	Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин

	7
	Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили ҳақида маълумот (ишлаб чиқарилган сана)
	Ижрочи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида, айни вақтдаги нархларга таяниб, иш хаққи, машина ва механизмлар нархи ва бошқа қурилиш харажатларини Ўзбекистон Республикаси биржа ва бозор нархларидан келиб чиқиб хисоблайди.

	8
	Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги
	ШНҚ га асосан 

	9
	Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари
	1. Хавфли ишлаб чиқариш объектларини қуриш(қайта қуриш,модернизация қилиш) ишларини лойихалаш учун махсус рухсатномага эга булиш.
2. Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш бўйича малакага эга бўлиш
3. Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг  мавжудлиги, 


	10
	Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш базиси ва муддатларига бўлган талаблар, ҳамда бошқа етқазиб бериш билан боғлиқ талаблар
	Лойиха-смета хужжатлари 3 қоғоз нусхада ва Электрон (AutoCAD) нусхада тақдим этилади.
Лойихачи “Қурилишни Ташкил Қилиш” (ПОС) хужжатини 2 нусхада тақдим этади 

	11
	Товар (иш, хизматлар)нинг алоҳида тавсифнома ва сифат кўрсаткичлари (агар мавжуд бўлса)
	Лойихалаш жараёнида  етишмаётган дизайн ма'лумотлари ва лойиха талаблари лойихалаш жараёнида қўшимча тақдим этилади ва мувофиqлаштирилади, чунки маълумотлар ускуна етказиб берувчилардан олинади.

	12
	Товар (иш, хизмат)ларни эксплуатация килиш (фойдаланиш) умумий шартлари, муддати ва бошқа қўшимча/махсус талаблари 

	Лойихалаш жараёнида  етишмаётган дизайн ма'лумотлари ва лойиха талаблари лойихалаш жараёнида қўшимча тақдим этилади ва мувофиqлаштирилади, чунки маълумотлар ускуна етказиб берувчилардан олинади.

	13
	Кафолат муддати, лицензия, тренинг, сертификат ва бошқа қўшимча талаблар
	1. Қурилиш майдонини топаграфик тадқиқотлар чизмасини бажариш.
2. Мухандислик-геологик тадқиқотлар утказиш.
3. Мавжуд бино ва иншоатларнинг техник холатини текшириш ва хулосасини тақдим этиш.
4. Лойиха ташкилоти лоиха смета хужжатларини Худудий Давлат Архитектура назорат органларида   
“Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш” ишларини бажариши шарт.
5. Лойиханинг саноат хавфсизлиги талабларига мувоффиклиги хакида махсус экспертиза хулосасини такдим килиш.
6. Лойиха муалифлик назоратини юритиш.


	14
	Чизмалар, эскизлар, ўлчамлар ва буюртма миқдори бўйича талаблар
	Бинонинг ўлчамлари ; 24х54 метр
Баландлиги 17 метр
 (Ушбу техник топшириқнинг 2  иловасига қаралсин)
Бинонинг баландлиги ва ташқи дизайни, мавжуд бўлган қўшни биноларга мутанносиб бўлиши шарт.


	15
	Синовлар ва синов усуллари, муддати ҳақида талаблар 
	Курилиш майдонини Топогеодезик тадкикотларни утказиш. Объектнинг Мухандислик-геологик шароитлари тугрисида хулосасини такдим килиши
Мавжуд бино ва иншоатларни тузилмаларининг холати тугрисида техник хулоса бериш 

	16
	Қадоқлаш, тамғалаш ҳақидаги ёки мувофиқлик сертификати бўйича талаблар (Уточнить формулировку)
	1. Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг ёки тегишли идоралардан топогеодезия тадкикотини амалга ошириш лицензиясига эгалиги.
2. Мухандислик-геологик шароитлар буйича хулосани (хисоботни) тулдирган ташкилотнинг лицензиясига эгалиги
3. Объект учун мавжуд бино ва иншоатларни техник курикдан утказиш лицензиясига эгалиги.
4. Лойихада ўрнатилишиш назарда тутилган барча ускуна,қурилма ва жихозлар  Ўзбекистон Республикаси сифат сертификатига, Давлвт стандартлари сертификатига эга бўлиши, Ўлчов жихозлари қиёслаш актига эга бўлиши лозим.

	17
	Етказиб берувчи (Иштирокчи)нинг малакасига ва техник салоҳиятига нисбатан талаблар 
	1. Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш
2. Масъул шахсларнинг (мененжер, муҳандис) Буюртмачи ҳудудидаги техник учрашувларда иштирок етиши таминлаш.
3. Бажарувчи, лойиҳанинг барча бўлимлари - ободонлаштириш, қурилиш қисми, таркибий қисми, сув таъминоти ва канализатсия, вентилятсия, електр таъминоти, иссиқлик таъминоти, автоматика, хавфсизлик ва ёнғин сигнализатсияси бўйича малакали муҳандис-техник мутахассислар бўлиши керак.
4. Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг  мавжудлиги, 


	18
	Дизайн талаблари, ўрнатиш ва техник талаблар, компонентлар, таркибий қисмлар ва материалларга қўйиладиган талаблар, мустаҳкамлик ва атроф мухит ва бошқа ташқи омиллар таъсири остида вужудга келадиган параметрларга қўйиладиган талаблар, электр таъминот ва қувват бўйича талаблар
	

Лойиха смета хужжатларига қўйилган талаблар асосида. Ушбу техник топшириқнинг 2  иловасига қаралсин.

	19
	Экологик, санитария ва хавфсизлик талаблари
	Экология талаблари.
1. Иккинчи иловага қаралсин



	20
	Бошқа қўшимча талаблар
	1. Oбъектни лоихалаш учун батафсил,  ҳар бир босқичи ва бўлимини Буюртмачи билан мувофиқлаштириш.



Проведение топографической съемки строительной площадки.
Представление заключения об Инженерно-геологическом состоянии объекта.
7

Предоставляем техническое заключение о состоянии существующих зданий и сооружений.
2 Илова (Ишлар, хизматлар учун)

	№
	Бажарилиши керак бўлган  ишларнинг, хизматларнинг давлат тилидаги номи 
	Бажарилиши керак бўлган ишларнинг, хизматларнинг рус ва инглиз тилларидаги номи
	Техник талаблар (узунлиги, материали, таркиби, ва  бошқалар техник хусусиятлар)
	Чизмалар ва иловалар
	Ўлчов бирлигва миқдори
	Ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши керак бўлган жой
	Ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш муддатлари
	Иш, хизматнинг бошланғич нархи

	1. 
	“Босим остида алюминий қуйиш цехи”нинг лойихалаш ишлари
	Услуги по проектированию «Цеха для литья алюминия под давлением. Задание на проектирование. 
	
ЛОИХАЛАШ УЧУН   ТОПШИРИҚ. 
	

	хизмат
	Лойиҳачи худудида
	30 кун
	500 000 000

	2. 
	(ГП) Бинонинг жойлашувини лоихалаш
	Разработка генплана
	· (ГП) Бинонинг жойлашуви ва ўлчамлари.
	

	
	
	
	

	3. 
	Умумий қурилиш ишлари ва архитектура ечимини лоихалаш
	Разработка проекта общестроительных работ и архитектурного решения
	· (АС,АР) Умумий қурилиш ишлари ва архитектура ечими.
	

	
	
	
	

	4. 
	(ВК) Мухандислик коммуникацияларни, кўчириш ва янгисини лоихалаш
	Разработка проекта переноса инженерных коммуникаций и ливневой канализации.
	· (ВК,ЛК) Мухандислик коммуникацияларни кўчириш ва янгисини лоихалаш
	

	
	
	
	

	5. 
	(КЖ) Темир бетон қурилмаларини лойихалаш
	Разработка рабочих чертежей железобетонных  констструкций.
	· (КЖ) Темир бетон қурилмаларини лойихалаш ва пойдеворларга қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	6. 
	(КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш
	Разработка рабочих чертежей металли  констструкций
	· (КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	7. 
	(ОВ) Хаво алмашинуви ва совутиш тизимини лойихалаш
	Разработка проекта отопления и вентиляции
	· (ОВ) Хаво алмашинуви ва совутиш тизимига қўйилган талаблар
	

	
	
	
	

	8. 
	(ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш
	Разработка проекта электроснабжения
	· (ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар
	

	
	
	
	

	9. 
	(ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш
	Разработка проекта электроосвещения.
	· (ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш ва унга қўйилган талаблар
	

	
	
	
	

	10. 
	(ПС,АСС) Ёнғин сигнализацияси ва автоматика тизимини лойихалаш.
	Разработка проекта пожарного оповещения и автоматики 
	· (ПС,АСС) Ёнғин сигнализацияси ва автоматика тизимига қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	11. 
	(ГС) Табиий газ таминоты тизимини лоихалаш.
	Разработка проекта газоснабжения
	· (ГС) Табиий газ таминоты тизимига қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	12. 
	(ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларни лоихалаш
	Разработка технологической части проекта.
	· (ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларга қўйилган талаблар.


	





	
	
	
	

	13. 
	(IT) (Алоқа тизими)
	 Система информационних коммуникации (IT)
	· (IT) Алоқа тизими ва ахборотлаштириш системасини лоихалаш.
	

	
	
	
	

	14. 
	Экология талаблари
	Экология 
	· Экология талаблари
	

	
	
	
	

	15. 
	
	
	· 
	
	
	
	
	








	Ишлаб чиқилди:
	

	
_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)

	Келишилинди:
	
	

	_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)

	_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)
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Управляющий директор
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     _____________ С. Гулямов.
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На разработку проектно-сметной документации по объекту: 



 «Строительство нового цеха для литья алюминиевых деталей под давлением» 

АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн в Зангиатинском районе Ташкентской области»
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		№ п/п

		Наименование основных данных и требований

		Содержание основных данных и требований



		1

		Наименование объекта

		«Строительство нового цеха для литья алюминиевых деталей под давлением» АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн в Зангиатинском районе Ташкентской области»



		2

		Место строительства

		Ташкентская область, Зангиатинский район, пос. Хонобод, ул.Истиклол 1. в существующием здании корпус сборки двигателей Т10 в осях В-М; 7-13



		3

		Заказчик

		АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» Республика Узбекистан Ташкентская область, Зангиатинский район, пос. Хонобод, ул. Истиклол 1. 111802 тел. (+99871) 280 64 39

 Р/С: 2021 4000 4047 5224 3009

Банк: ТГФ АКБ “Капиталбанк”, МФО 00445, 

ИНН; 301 035 105. ОКЭД; 29100



		4

		Основание для разработки проектной документации.

		Протокол заседания наблюдательного совета АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» № 50 от 29 ноября 2019г



		5

		Вид строительства.

		Новое строительство



		6

		Источник финансирования

		Собственные средства АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн».   



		7

		Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум.

		Определить проектом



		8

		Наименование проектной организации – генерального проектировщика

		Определяется по результатам тендерных торгов



		9

		Подрядная организация

		Определяется по результатам тендерных торгов



		10

		Основные техникоэкономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, др

		Предварительная механическая оброботка блоков – 190000 шт. деталей в год.



		12

		Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия

		В соответствии с установленными требованиями и режимом производства АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн», а также разработанной технологии заказчиком по данной линии



		13

		Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.

		Предполагаемое место строительства нового здания с западной стороны существующего здания литейного цеха с размером 24м х 54м и максимально приближенно к существующему зданию литейного цеха. Высота здания не менее 17 метров (из расчета установки козлового крана Г/П 40 тонн). Унифицировать высоту здания с существующими строениями.(Литейный цех)    



		14

		Требования к благоустройству и малым архитектурным формам

		Не требуется



		15

		Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

		Каркас корпуса металлический, ограждающая конструкция «Сэндвич» панели.

Полы- отвечающие технологическим требованиям, внутренняя и наружная отделка  унифицировать с существующими строениями.

Освещение согласно технологическим и нормативным требованиям.



		16

		Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования

		Технологическое оборудования выбрано заказчиком, инженерное оборудования принять в соответствиие с технологическими требованиями и увязки с существующей системой энергообеспечения на предприятии АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн». Внешние сети не требуется.



		17

		Основные требования к автоматизации, внедрению на предприятии автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и диспетчеризации.

		АСУ ТП и диспетчеризация выполняется в технолгическом разделе заказчиком.

Автоматизация инженерного оборудования согласно Приложению №2 к заданию на проектирование



		18

		Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

		В соответствии с действующими нормами РУз



		19

		Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования.

		Раздел «Технология» разработан заказчиком. Заказчик предоставляет технологическое задание на разработку смежных частей проекта (ОВ, ВК, ЭТА, СС, ВС, ГС, КМ):

•	Планы расстановки оборудования с осевыми привязками;

•	Спецификация технологического производственного оборудования;

•	Исходные данные подводов энергоносителей к оборудованию (электричество, захоложенная вода, сжатый воздух);

•	Данные по отводу вредных выбросов от оборудования .

•	Технические характеристики на производственное оборудование, согласно паспортным данным поставщика оборудования.

•	Стоимость технологического оборудования для включения в смету или указание по стоимости технологического оборудования.

Институтом выполняется раздел ТХ на базе предоставленных данных заказчиком (План технологического оборудования и спецификация к нему) для выполнение смежных частей.

Вся информация выдается на государственном языке или на русском языке. (Бумажная версия с сопровождением электронной версии.

При необходимости дополнительные данные согласно  ШНК 1.03.01-20 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство и реконструкции предприятий, зданий и сооружений»



		20

		Требования по охране окружающей среды.

		Проект ЗВОС выполняется заказчиком по отдельному договору со специализированной организацией   



		21

		Требования к методу составления сметной документации

		Расчет с определением стартовый стоимости объекта в текущих ценах. Исходные данные для сметной документации: 

1.Зарплата рабочих-строителей принята по данным Госкомстата по городу Ташкент.

2.Стоимость строительных материалов и оборудования принять по данным каталога Минстроя РУЗ действующий на текущий период. 

3.Стоимость эксплуатации машин и механизмов принять согласно мониторингу;

4.Прочие затраты подрядчика принять по данным Госкомстата по городу Ташкент.;

5.Транспортные расходы принять в размере: 

- кабельная продукция -1,5%

- строительные материалы - 5%;

- оборудование - 2%.

6.Заготовительно-складские расходы  принимать:

- строительные материалы – 2%

- металлоконструкции - 0.75%;

- оборудование – 1,2%

7.Коэффициент риска не принимать.



		22

		Состав проектируемого объекта.

		Здания для литейного цеха, наружные и внутренные коммуникации и благоустройства.



		23

		Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений.

		Не требуется



		24

		Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

		Согласно требования Промбезопасности.



		25

		Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности.  

		При необходимости разработывается со специализированной организацией по отдельному договору с заказчиком



		26

		Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

		Не требуется



		27

		Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.

		Проектирование автоматической системы пожаротушение и сигнализации.



		28

		Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства.

		Проведение топографической съемки.

Представление заключения об Инженерно-геологическом состоянии объекта.



		29

		Требования по выполнению демонстрационных материалов.

		Не требуется



		30

		Режим работы предприятия.

		2 смены по 8 часов, 250 дней в году



		31

		Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.

		В соответствие с действующей схемой кооперирования в АО ««Уз Авто Моторс Пауэртрейн»



		32

		Внешние транспортные связи и схема снабжения.

		Существующие транспортные связи и схема снабжения Ташкентской области



		33

		Намечаемые сроки строительства (лет).

		Начало строительства - 2022год.

Окончание строительства – 2022 год.



		34

		Требования к производству инженерно-технических изысканий, особые условия проектирование.  

		При необходимости проведение Техническое обследование существующих здании и сооружении.



		35

		Особые условия проектирования  и строительства.

		При составлении смет не принимать коэффициенты на стесненность строительство в условиях действующего предприятия 



		36

		Внесение изменений в рабочую документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией).

		Выполняется по отдельно заключеному договору



		37

		Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовителя.

		Выполняется  заводом изготовителем.



		38

		Разработка проекта организации строительства (ПОС).

		В соответствии с ШНК 3.01.01.-03 Организация строительного производства



		39

		Разработка проектов производства (строительномонтажных) работ (ППР), проектной документации на строительства временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций.

		Выполняется генподрядной организацией



		40

		Авторский контроль за строительством

		В соответствии с ШНК 1.03.07-2010 и согласно пункту 3 Приложения №1 к настоящему договору



		41

		Указания по выделению очередей  и пусковых комплексов, перспективному расширению предприятия.

		Не требуется



		42

		Указания по согласованию проектной документации.

		Согласование каждого этапа и раздела рабочего проекта с Заказчиком.



		43

		Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации, указания по составу и содержанию разделов.

		В соответствии с пунктом 13.6 ШНК 1.03.01-20, электронная версия ПСД в PDF формате и в формате AutoCAD.



		44

		Дополнительные требования

		1.Составить сметную документацию на демонтажные работы по актам выполненных работ предоставляемые заказчиком.

2.Объем предоставляемых заказчиком информации по технологии (Планы, спецификации и др.) (файл) должны быть не более 30-50мб для возможности работы исполнителем.







        Ответственный представитель

        Заказчика:                                                                              Артамонов В.



        Согласовано:



        Проектировщик.
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Строительства нового цеха для литья алюминия под высоким давлением (отливок блока цилиндров CSS’ 1.2L)

  Производительная мощность цеха: 190.000 ед. в год

Новый цех литья под высоким давлением будет оснащена двумя литейными машинами (комплексом) под высоким давлением и с участком тех. обслуживания литейных оснасток. Так же в новом цеху будет установлен мостовой кран с грузоподъёмностью 40т для нужд литейного цеха и консольный кран с грузоподъёмностью 3т для участка тех. обслуживания оснасток.



Предполагаемое место строительства нового здания с западной стороны существующего здания литейного цеха с размером 24м х 54м и максимально приближенно к существующему зданию литейного цеха. Высота здания не менее 17 метров (из расчета установки козлового крана Г/П 40 тонн). Унифицировать высоту здания с существующими строениями.(Литейный цех)    

  

 Площадка   ровная. 

Сейсмичность района - 7 баллов. 

Расчетная сейсмичность - 8 баллов . 

Грунты просадочные I категории.

Глубина промерзания грунта - 0,70 м.

Ветровая нагрузка - 38 кгс/м2.

Вес снегового покрова - 50 кг/м2, а также согласно инженерным изысканиям.





[image: cid:image004.png@01D7F361.AF6D9290]













Расположения нового литейного цеха
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План стен и расположения оборудования
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.



1. Расположение проектируемого здания в резервной зоне с западной стороны, между существующими зданиями Литейного цеха (Т50) и Таможенного склада. Проектируемое здание должно соединяться с существующим зданием литейного цеха двумя крытыми коридорами.

1. Рабочий проект внешнего и внутреннего дизайна нового здания литейного цеха должен быть согласно типу существующего здания литейного цеха Т50. 

1. Сэндвич панели стен здания и кровли должны быть изготовлены из несгораемых материалов по типу существующих.

1. Цвет сэндвич панелей должен быть по типу существующих (серо-белый).

1. Покраску поверхности вертикальных несущих колон и горизонтальных металлоконструкций должна быть осуществлена огнезащитной краской. Цвет покраски по типу существующих.

1. Здание нового литейного цеха должно иметь двери аварийного выхода с окнами и роллетными воротами вертикального открывания.  Количество ворот и дверей определить по нормам проектирования. Размеры роллетных ворот вертикального открывания (смотреть КМ)  Роллетные ворота должны быть электрифицированы с конечными выключателями, обеспечивающие автоматическую безопасную остановку при контакте с полом и при контакте с верхним ограничителем положения. 

1. Проектом предусмотреть технический этаж с эксплуатационными подмостями. Отметка технического этажа спроектировать, исходя из устанавливаемых ГПМ, систем вентиляций и других оборудований на высоте.

1. Окна проектируемого здания должны быть из двухслойного стеклопакета с рамами из композитных алюминиевых профилей и установлены по периметру здания на высоте 3м от пола.  Плоскости соприкосновения оконной рамы со стеной должны быть герметичными для предотвращения проникновения влаги. Количество открываемых створок определит, согласно нормам проектирования.

1. Проектом предусмотреть необходимое количество окон, исключающее использование внутреннего освещения в дневное время суток. В дневное время суток освещение проектируемого цеха должно быть естественным.

1. Пол здания должен быть покрыт армированным бетоном с Ashford покрытием.  Толщину армированного бетонного основания определить, согласно нормам проектирования с учетом устанавливаемых оборудований и ГПМ. (смьтреть ТХ)

1. Педусмотреть подвальное помешения для прокладки инженернқх коммуникаций с учетем эксплуатации.

1. Проектом предусмотреть подъездную дорогу к роллетным воротам от основной дороги.

1. Проектом предусмотреть соединение системы существующих ливнестоков с системой ливнестоков проектируемого здания с учетом пропускной способности проектируемых труб объема ливнестоков во время максимальных осадков.

1. При проектирование предусмотреть расстояние существующих вертикальных несущих колон литейного цеха Т50 (который составляет 20 м между колоннами) во избежание нестыковок  при компановке ворот.

1. Здание нового литейного цеха должно быть оборудовано охранной, противопожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, средствами пожаротушения, системами звукового оповещения и противопожарными  шитами. (должны соответствовать требованиям пожарной безопасности). Тип системы пожаротушения определить согласно действующим нормам пожаробезопасности. Точку подключения к центральной системе пожаротушения согласовать с заказчиком.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы противопожарной сигнализации с существующей системой и подключение к центральной системе пожаротушения.

1. Степень пожароопасности здания, количество и тип проектируемой системы пожаротушения определить согласно действующим нормам и правилам.

1. Проектом предусмотреть автоматическую аварийную систему дымоудаления.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы видеонаблюдения с существующей системой. Система должна иметь возможность подключение к центральной системе видеонаблюдения предприятия.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы звукового оповещения с существующей системой и подключение к центральной системе пожаротушения.

1. Здание нового литейного цеха должен иметь внутреннее, аварийное и эвакуационное освещение. Проектом предусмотреть применение осветительных приборов с энергосберегающими LED   светильниками обеспечивающий 300люкс на рабочей зоне. Степень защиты IP осветительных приборов определить согласно действующим нормам проектирования.

1. Отопление, вентиляцию и кондиционирование (ОВ) выполнить согласно действующим нормам проектирования исходя специфики оборудований и предназначения цеха. 

1. Проектом предусмотреть системы отопление и кондиционирования злания. Точку подключения к системе отопления завода согласовать с заказчиком.

1. Водоснабжение и канализацию ВК, водоотведение выполнить согласно действующим нормам проектирования.

1. Проектом предусмотреть перенос существующего санитарного узла с коммуникацией, находящейся на проектной зоне. Место переноса сан узла определить согласно карты ветров участка и согласовать с Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть строительство дополнительного санитарного узла. Количества унитазов согласно нормам СанПИН. (Число постоянно работающих 14 человек) 

1. [bookmark: _Hlk50544242]В проекте предусмотреть установку воздушных тепловых завес ворот, выходящих на открытый воздух (внешние). 
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Проектом предусмотреть перенос следующих коммуникаций:

1. Перенос ирригационных лотков длиной 60 метров для отвода Ливневых вод К-1 (ЛК). 

2. Перенос трубопровода холодного водоснабжения В-1 (ВК) 60 метр. 

3. Перенос трубопровода бытовой канализации К-2 60 метров.

4. Перенос силовых кабелей.

5. Перенос кабелей видеонаблюдения и связи.
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Железобетонные конструкции(КЖ).docx
                             Железобетонные конструкции.

1. Проектом предусмотреть подвал (тоннель) для прокладки инженерных коммуникаций с учетем удобной эксплуатации.

1. Пол здания должен быть покрыт армированным бетоном с Ashford покрытием.  Толщину армированного бетонного основания определить, согласно нормам проектирования с учетом устанавливаемых оборудований и ГПМ. 

1. Проектом предусмотреть подъездную дорогу к роллетным воротам от основной дороги.

1. 

Требования к фундаменту под оборудования ;   
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carat-250l-compact-foundation-plan.pdf















image2.png

Lﬁm__

u
Ty
Mm

)








image6.emf
КМ..docx


КМ..docx
Конструкции металлические.





1. Стены здания и кровля из сэндвича панелей изготовленные из несгораемого материала. (мин.вата)

1. Проектом предусмотреть подъездные дороги и 2 крытых коридора к существующему цеху.

1. Цвет сэндвич панелей должен быть по типу существующих «серо-белый».

1. Покраску поверхности вертикальных несущих колон и горизонтальных металлоконструкции выполнить с огнезащитной краской. Цвет покраски по типу существующих.

1. Проектируемое здание должно иметь двери аварийного выхода и роллетные ворота вертикального открывания. 

1. Количество дверей с западной стороны для аварийного выхода 2 штуки с размерами 2.10 х 90 м ,  с северной стороны 1 штук с размерами 2.10 х 90 м.

1.  Количество ворот с западной стороны здания 2 штуки с размерами 4 х 5 м, с северной стороны 1 штук с размерами 4 х 5 м.

1. Количества дверей в с сторону существующего цеха  (восточная сторона) 2 штуки с размерами   2.10 х 90 м .

1. Количества ворот в с сторону существующего цеха (восточная сторона) 2 штуки с размерами   6 х 5 м. .

1.  Роллетные ворот вертикального открывания  и дверей должны быть по типу существующих. Роллетные ворота должны быть электрифицированы с конечными выключателями обеспечивающий автоматическую безопасную остановку при контакте с полом и при контакте с верхним ограничителем.

1. Проектом предусмотреть установку козлового крана грузаподъемностю 40/20 тонн. (Приложение № )



Проемы для ворот и дверей.
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Система отопления (ОВ).docx
Система отопления, вентляции и кондицеонирования.



1. Проектом предусмотреть установку кондиционера с газовым нагревом. Количество определить исходя из специфики устанавливаемого технологического оборудования и согласовать с Заказчиком. 

1. Тип кондиционера с газовым нагревом по типу существующих или аналогичных от местных и зарубежных производителей. 

1. Проектируемый кондиционер с газовым нагревом должен иметь регулирующие заслонки забора воздуха от наружной поверхности и забора воздуха с внутри помещения.

1. Проектируемый кондиционер с газовым нагревом должен обеспечить охлаждение и отопление. 

1. Технические параметры согласно по типу существующих

1. Проектом предусмотреть прокладку труб захоложенной воды к проектируемому кондиционеру с газовым нагревом.

1. Точку подключения и протяженность проектируемой линии захоложенной воды Х1 и Х2 определить с заказчиком.

1. Способ прокладки проектируемой линии захоложенной воды по типу существующих.

1. Проектом предусмотреть использование оцинкованных труб.

1. Проектом предусмотреть установку необходимых запорных арматур (для открытия и закрытия, для сброса воздуха и для сброса воды во время ремонта) и в линии проектируемой захоложенной воды.

1. Проектом предусмотреть установку дополнительного дренажного бака с насосом для отвода конденсата от проектируемого кондиционера с газовым нагревом.

1. Проектом предусмотреть соединение дренажной системы от конденсатоотводчика с главной дренажной линии литейного цеха.

1. Тип дренажной системы, протяженность, точку подключения определить с Заказчиком.

1. Крепление дренажной системы, способ прокладки по типу существующих согласно норм проектирования.

1. Проектом предусмотреть установку воздуховодов от проектируемого кондиционера с газовым нагревом.

1. Тип воздуховодов по типу существующих или аналогичных от местного производителя.

1. Воздуховоды должны крепится на вертикальных колоннах. Способ крепления по типу существующих.

1. Наружная поверхность воздуховодов должна быть изолировано с теплоизоляционными материалами  Армафлекс.

1. Концевая часть воздуховодов должна быть снабжена воздушными диффузорами с отверстиями.

1. Тип воздушных диффузоров по типу существующих с внутренним регулирующим клапаном.

1. Количество диффузоров согласно нормам проектирования.

1. Проектом предусмотреть установку ГРП низкого давления для газоснабжения.

1. Проектом предусмотреть прокладку новой газовой линии от точки подключения до ГРП и от ГРП до кондиционера с газовым нагревом.

1. Точку подключения проектируемой линии газоснабжения к существующей линии определить с Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть дымоудаление с выходом в кровлю здания. Способ выхода линии дымоудаления определить согласно нормам проектирования.

1. Проектом предусмотреть вентиляционную систему для отбора отработанного воздуха от технологического оборудования.

1. Производительность вентиляционной установки определить согласно количества вентиляционных установок от технологического оборудования.

1. Проектом предусмотреть новую металлическую площадку для новой вентиляционной системы.

1. Место новой площадки определить с заказчиком.

1. Проектом предусмотреть установку главного вентиляционного воздуховода, который будет соединен к локальным вентиляционным установкам технологического оборудования.

1. Проектом предусмотреть крепление воздуховодов к существующей металлоконструкции/

1. Способ крепления воздуховодов подвесная по типу существующих.
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ЭС Новый литейный.docx
Внутреннее электроснабжение Un=380/220В c 3-х фазной системой 3P+L+N с внутренней распределительной сетью согласно действующим нормам проектирования. Точку подключения к действующей сети согласовать с Заказчиком. Номинальный ток главного распределительного щита 0,4кВ рассчитать на нагрузку In=___________ А. Проектом предусмотреть использование кабелей и проводов с медными жилами с ПВХ изоляцией в негорючем исполнении.

1.	Главный распределительный щит 0,4кВ должен иметь необходимые распределительные коммутационные аппараты с автоматическими воздушными выключателями, контрольными приборами напряжения и тока, 3-х фазный электрический счетчик с возможностью интеграции в систему АСТУЭ.

2.	Внутренние распределительные шкафы 0,4кВ должен иметь необходимые распределительные коммутационные аппараты с автоматическими воздушными выключателями, световыми индикаторами «вкл-откл», ответвительными розеточными группами типа «папа-мама» на 380В и 220В.

3.	Здание литейного участка должно иметь внутреннее, аварийное и эвакуационное освещение. Проектом предусмотреть применение осветительных приборов с энергосберегающим LED светильниками, обеспечивающими освещенность согласно норм для производственных помещений. Степень защиты IP осветительных приборов определить согласно действующим нормам проектирования.

4.	Проектом предусмотреть установку распределительных шкафов 0,4кВ   Un=380/220В и In=25A с наружными ответвительными розетками 380В и 220В типа «папа-мама» на каждые вертикальные несущие колонны. 

5.	Проектом предусмотреть использование только коммутационных аппаратов типа «автоматический воздушный выключатель».

6.	Степень защиты IP для всех электроустановок определить согласно действующим нормам проектирования.

[bookmark: _GoBack]7.	Внутренние и наружные распределительные сети 380/220В должны проходить в кабельных конструкциях, каналах, коробах и т.д., аналогично существующим на предприятии и нормам ПУЭ. Проектом должны быть описаны способы прокладки, используемые материалы, а также представлены необходимые чертежи и сметная документация.
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ЭО Новый литейный цех.docx
Здание литейного участка должно иметь внутреннее рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Проектом предусмотреть применение осветительных приборов с энергосберегающим LED светильниками, обеспечивающими освещенность согласно нормам для производственных помещений. Степень защиты IP осветительных приборов определить согласно действующим нормам проектирования.

Размещение осветительной арматуры и сетей проектировать с учетом наличия в помещении ГПМ имеющих возможность перемещения по всей площади здания.

Управление освещением проектировать по типу существующего на предприятии, с центральных ЩО при помощи кнопочных постов со световой индикацией.
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Система пожарной безопасности и видеонаблюдения (ПС.АСС).docx
Система пожарной безопасности и видеонаблюдения.



1. Проектируемое здание должно быть оборудовано охранной и противопожарной сигнализацией, системой видео наблюдения и средствами пожаротушения, системами звукового оповещения, противопожарным водоснабжением со шкафами для пожарных кранов и должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Тип системы пожаротушения определить согласно действующим нормам пожаробезопасности. Точку подключения к центральной системе пожаротушения согласовать с заказчиком.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы противопожарной сигнализации с существующей системой и подключение к центральной системе пожаротушения.

1. Степень пожароопасности здания, количество и тип проектируемой системы пожаротушения определить согласно действующим нормам и правилам.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы видеонаблюдения с существующей системой и подключение к центральной системе видеонаблюдения.

1. Проектом предусмотреть совместимость проектируемой системы звукового оповещения с существующей системой и подключение к центральной системе пожаротушения.

1. Здание ремонтного участка должен иметь внутреннее, аварийное и эвакуационное освещение.

1. Проектом предусмотреть автоматическую аварийную систему дымоудаления с люками на крише.
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Газоснабжение (ГС).docx
Газоснабжение.



1. Проектом предусмотреть прокладку новой газовой линии от точки подключения до технологического оборудования (Плавильная печ, термообработка).

1. Проектом предусмотреть прокладку новой газовой линии от точки подключения до оборудования отопления и кондиционирования.

1. [bookmark: _GoBack]Проектом предусмотреть установку газорегулируюшего оборудования (ГРП) на каждого потребителя отдельно.

1. Тип трубы газоснабжения определить согласно нормам проектирования.

1. Способ прокладки по типу существующих трубопроводов литейного цеха.

1. Точку подключения проектируемой линии газоснабжения к существующей линии определить с Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть систему аварийного перекрытия подачи природного газа связанный с противопожарной системой (сигнализация, оповещение).

1. Проектом предусмотреть прокладку линии трубопровода газообразного азота от существующий Азотной станции до технологического оборудования. (Приложение№)

1. Трубопровод подачи азота из нержавеющий стали. Размер труб согласно паспорту оборудования.

1. Согласовать с «Худудгаз»
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HPDC block casting Rev1-Схема расположений IT точек для CSS HPDC block casting.pptx
IT layout (CSS HPDC Block casting general)

Схема расположений IT точек для производственного участка CSS Block casting  



Trace Point

Quality Gate

Host Query

Marriage Point









		No.		Process Step 		TP		IECN		MP		 QG 		HQ		Remark

		1		Melting furnace
Плавильная печь				X		 				　		PMC only

		2		HPDC machine
Литейная машина				X		 		 		 		

		3		HPDC Final inspection station (GP12)
Станция финального осмотра литейной машины		X				 		X 		 		

		4		HT Loading station
Загрузочная станция термообработки						 				X		

		5		HT Furnace
Печь термообработки		X		X		 		 				

		6		HT Unloading station
Разгрузочная станция термообработки						 		X 				
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Расположение производственного участка, CSS’ Cylinder Block 1.2LT (L4H), 1.2NA (LIF)

Планировка моторного завода UMPT
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Производственные участки

CSS cylinder block 

CSS cylinder block Pre-machining
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carat-250l-compact-foundation-plan.pdf
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carat-250l-compact-machine-dimension-drawing.pdf
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кран козлавой 40т.docx
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IT коммуникации.docx
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Экологические риски и воздействия.docx
Экологические риски и воздействия:

[bookmark: _GoBack]В основном, связаны с этапом строительства планируемых под проектами. Они включают в себя образование отходов, шума, пыли и загрязнения воздуха, загрязнение воды и почвы, риски для здоровья и безопасности населения и работников. Другие экологические риски при реализации проекта связаны с обращением с опасными материалами и отходами. Существует вероятность того, что деятельность по проекту будет включать в себя снос существующих зданий с асбестосодержащими крышами.

1.	Требования к локализации для защиты поверхностных вод, почв и грунтовых вод: Конструкция системы резервуаров должна быть утверждена или сертифицирована лицензированным профессиональным инженером или равноценным местным специалистом. После завершения установка системы резервуаров должна быть проверена и утверждена или сертифицирована лицензированным профессиональным инженером или равноценным местным специалистом. Резервуары, которым требуется реконструкция для использования на предприятии, следует реконструировать в соответствии с установленным стандартом реконструкции резервуаров. Реконструкция не включает в себя перемещение преимущественно не измененного резервуара из одного места использования в другое. Компания должна установить вторичную защитную оболочку на все наземные резервуаров для хранения объемом более 3785 литров. 

Вместимость конструкции вторичной защитной оболочки: Что касается для промышленных жидкостей и отходов 

(кроме сточных вод), построенных или реконструированных после 01.01.2008, вместимость вторичной защитной оболочки должна составлять не менее 100% от объема одного самого большого резервуара или 10% от общего объема всех резервуаров в защитной зоне в зависимости от того, что больше. Общая проектная вместимость вторичной защитной оболочки должна учитывать объемы других резервуаров и объектов (например, опор резервуаров) в защитной зоне, которые уменьшают ее вместимость. Материалы конструкции должны быть совместимы с хранимой жидкостью и обладать достаточной прочностью и толщиной для предотвращения повреждений, вызванных градиентами давления, физическим контактом с жидкостью, а также напряжением при установке и ежедневной эксплуатации. Защитную конструкцию необходимо разместить на фундаменте или основании, способном обеспечить конструкционную опору, сопротивление градиентам давления сверху и снизу системы и предотвращение повреждений из-за осадки, давления или поднятия окружающей почвы. Внутренние поверхности вторичных защитных конструкций должны быть достаточно непроницаемыми, чтобы удерживать утечки, разливы и накопленные осадки до обнаружения и удаления скопившейся жидкости. Конструкция защитной оболочки должна быть относительно герметичной. 

Недавно построенные или реконструированные (позднее 01.01.2014 г.) стены, плиты пола и опоры резервуара должны быть из бетона (или других подходящих материалов) и иметь монолитную (отлитую одним куском) конструкцию для уменьшения утечек и просачивания. Если монолитная конструкция не может использоваться для нового строительства/реконструкции или отсутствует в существующих конструкциях, на всех стыках должна использоваться защита от утечек химических веществ и воды.

Необходимо использовать систему обнаружения утечек или административную процедуру, чтобы как можно раньше обнаруживать жидкости, разлившиеся и/или накопившиеся внутри вторичной защитной системы. Если используется система обнаружения утечек, должен быть установлен звуковой или визуальный сигнал.





2.	Фреоны – использовать разрешенные фреоны: О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН И ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКЦИИ, ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, 17-сон 09.01.2018. О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования импорта в Республику Узбекистан и экспорта из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей (lex.uz)

3.	Отход: Важно сократить количество производимых отходов, а также опасных веществ, загрязнителей и загрязняющих примесей, поступающих в любой поток отходов или иным образом попадающих в окружающую среду до переработки, обработки или утилизации. Применение и использование процессов, практических методов, материалов или продуктов, которые исключают, уменьшают или позволяют контролировать загрязнение у его источника, необходимо рассматривать и исследовать в первую очередь. Эти мероприятия могут включать в себя, например, более эффективное использование ресурсов или замену материалов. 

4.	Асбестосодержащие материалы — вид отходов, который включает, без ограничений, изоляцию трубопроводов и оборудования, уплотнители, плитки для полов, потолочные плитки и другие строительные материалы, содержащие асбест. В рамках данного определения, «асбестосодержащие материалы (АСМ)» означают любой материал, содержащий более одного процента асбеста, или как указано в местных законах и нормативных актах.

5.	Химикаты – все новые химикаты должны быть одобрены со стороны комитета HMCC.
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