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“Алюминий эритиш ва термик ишлов бериш участкасининг мухандислик тармоқларини модернизация қилиш ишларини лойихалаш” ишларини

сотиб олиш бўйича техник топшириқ.
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Умумий маълумотлар ва техник талаблар:

	1
	Корпоратив буюртмачининг ички буюртма рақами
	
PR № _____________

	2
	Буюртма тури
	1. Бир марталик харид (корпоратив буюртмачи техник топшириқда кўрсатилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) тўлиқ харид қилади)

	3
	Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги ҳақида маълумот 
	Мавжуд эмас

	4
	Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги
	 «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ кузатув кенгаши йиғилишининг 2019 йил 29 – ноябрдаги 50 чи сон баённомаси.

	5
	Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой
	«Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ
 Алюминий қуйиш цехи

	6
	Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида маълумот
	Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин

	7
	Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили ҳақида маълумот (ишлаб чиқарилган сана)
	Ижрочи лоиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида, айни вақтдаги нархларга таяниб, иш хаққи, машина ва механизмлар нархи ва бошқа қурилиш харажатларини Ўзбекистон Республикаси биржа ва бозор нархларидан келиб чиқиб хисоблайди.

	8
	Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги
	ШНҚ га асосан 

	9
	Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари
	1. Хавфли ишлаб чиқариш объектларини қуриш(қайта қуриш,модернизация қилиш) ишларини лойихалаш учун махсус рухсатномага эга булиш.
2. Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш бўйича малакага эга бўлиш
3. Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг  мавжудлиги, 

	10
	Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш базиси ва муддатларига бўлган талаблар, ҳамда бошқа етқазиб бериш билан боғлиқ талаблар
	Лоиха-смета хужжатлари 3 қоғоз нусхада ва Электрон (AutoCAD) нусхада тақдим этилади.
Лоихачи “Қурилишни Ташкил Қилиш” (ПОС) хужжатини 2 нусхада тақдим этади 

	11
	Товар (иш, хизматлар)нинг алоҳида тавсифнома ва сифат кўрсаткичлари (агар мавжуд бўлса)
	Мавжуд 

	12
	Товар (иш, хизмат)ларни эксплуатация килиш (фойдаланиш) умумий шартлари, муддати ва бошқа қўшимча/махсус талаблари 
	 Мавжуд эмас

	13
	Кафолат муддати, лицензия, тренинг, сертификат ва бошқа қўшимча талаблар
	1. Лойиха ташкилоти лоиха смета хужжатларини Худудий Давлат Архитектура назорат органларида   
“Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш” ишларини бажариши шарт.
2. Лойиханинг саноат хавфсизлиги талабларига мувоффиклиги хакида махсус экспертиза хулосасини такдим килиш.
3. Тасдикланган лойиха муалифлик назоратини юритиш

	14
	Чизмалар, эскизлар, ўлчамлар ва буюртма миқдори бўйича талаблар
	
(Ушбу техник топшириқнинг 2  иловасига қаралсин)

	15
	Синовлар ва синов усуллари, муддати ҳақида талаблар 
	Барча қувирлар босим остида текширилиши ва далолатнома билан тасдиқланиши шарт.

	16
	Қадоқлаш, тамғалаш ҳақидаги ёки мувофиқлик сертификати бўйича талаблар
	1. Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг ёки тегишли идоралардан топогеодезия тадкикотини амалга ошириш лицензиясига эгалиги.
2. Мухандислик-геологик шароитлар буйича хулосани (хисоботни) тулдирган ташкилотнинг лицензиясига эгалиги
3. Объект учун мавжуд бино ва иншоатларни техник курикдан утказиш лицензиясига эгалиги.
4. Лойихада ўрнатилишиш назарда тутилган барча ускуна,қурилма ва жихозлар  Ўзбекистон Республикаси сифат сертификатига, Давлвт стандартлари сертификатига эга бўлиши, Ўлчов жихозлари қиёслаш актига эга бўлиши лозим.

	17
	Етказиб берувчи (Иштирокчи)нинг малакасига ва техник салоҳиятига нисбатан талаблар 
	1. Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш
2. Масъул шахсларнинг (мененжер, муҳандис) Буюртмачи ҳудудидаги техник учрашувларда иштирок етиши таминлаш.
3. Бажарувчи, лойиҳанинг барча бўлимлари - ободонлаштириш, қурилиш қисми, таркибий қисми, сув таъминоти ва канализатсия, вентилятсия, електр таъминоти, иссиқлик таъминоти, автоматика, хавфсизлик ва ёнғин сигнализатсияси бўйича малакали муҳандис-техник мутахассислар бўлиши керак.
4. Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг  мавжудлиги, 

	18
	Дизайн талаблари, ўрнатиш ва техник талаблар, компонентлар, таркибий қисмлар ва материалларга қўйиладиган талаблар, мустаҳкамлик ва атроф мухит ва бошқа ташқи омиллар таъсири остида вужудга келадиган параметрларга қўйиладиган талаблар, электр таъминот ва қувват бўйича талаблар
	

Лойиха смета хужжатларида келтирилган талаблар асосида. Ушбу техник топшириқнинг 2  иловасига қаралсин.

	19
	Экологик, санитария ва хавфсизлик талаблари
	Экология талаблари.
1. Иккинчи иловага қаралсин

	20
	Бошқа қўшимча талаблар
	1. Oбъектни лоихалаш учун батафсил,  ҳар бир босқичи ва бўлимини Буюртмачи билан мувофиқлаштириш.






7


2 Илова (Ишлар, хизматлар учун)

	№
	Бажарилиши керак бўлган  ишларнинг, хизматларнинг давлат тилидаги номи 
	Бажарилиши керак бўлган ишларнинг, хизматларнинг рус ва инглиз тилларидаги номи
	Техник талаблар (узунлиги, материали, таркиби, ва  бошқалар техник хусусиятлар)
	Чизмалар ва иловалар
	Ўлчов бирлигва миқдори
	Ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши керак бўлган жой
	Ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш муддатлари
	Иш, хизматнинг бошланғич нархи

	1. 
	Эритиш ва термик ишлов бериш участкасининг мухандислик тармоқларини модернизация қилиш ишларини лойихалаш
	Проектирования «модернизация инженерных сетей для нового участка термообработки и плавки».

	
· Алюминий эритиш ва термик ишлов бериш участкасининг мухандислик тармоқларини модернизация қилиш ишларини лойихалаш топшириғи.
	

	хизмат
	Лойиҳачи худудида
	30 кун
	[bookmark: _GoBack]100 000 000

	2. 
	(ВС) Сиқилган хаво тизимини лойихалаш.
	Разработка проекта системы сжатого воздуха.
	· (ВС) Сиқилган хаво билан таъминлаш тизимига қўйилган талаблар..
	

	
	
	
	

	3. 
	(КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш
	Разработка рабочих чертежей металли  констструкций
	· (КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	4. 
	(ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш
	Разработка проекта электроснабжения
	· (ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар
	

	
	
	
	

	5. 
	(ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш
	Разработка проекта электроосвещения 
	· (ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш ва унга қўйилган талаблар
	

	
	
	
	

	6. 
	(АС.IT)Ахборот узатиш ва автоматика тизимини лойихалаш.
	Разработка проекта IT и автоматики 
	· IT ва автоматика тизимига қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	7. 
	(ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларни лоихалаш
	Разработка технологической части проекта.
	· (ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларга қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	8. 
	(ГС) Табиий газ таминоты тизимини лоихалаш.
	Разработка проекта газоснабжения
	· (ГС) Табиий газ таминоты тизимига қўйилган талаблар.
	

	
	
	
	

	9. 
	Экология талаблари
	Экология 
	· Экология талаблари
	

	
	
	
	




	Ишлаб чиқилди:
	

	
_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)

	Келишилинди:
	
	

	_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)

	_____________________________
(лавозими)

	______________________
(ФИШ)
	___________________
(имзо)
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		«УТВЕРЖДАЮ» 

Управляющий директор

АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн»



     _____________ С. Гулямов.

  

_______________________

"___" __________ 2022г.



















ЗАДАНИЕ  

На разработку проектно-сметной документации по объекту: 



«Модернизация инженерных коммуникаций плавильной печи и участка термообработки. CSS Prime Block Cylinder.» 

АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн в Зангиатинском районе Ташкентской области»



 









































Ташкент обл. 2022 г.









		№ п/п

		Наименование основных данных и требований

		Содержание основных данных и требований



		1

		Наименование объекта

		«Модернизация инженерных коммуникаций плавильной печи и участка термообработки. CSS Prime Block Cylinder.» 

 АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн в Зангиатинском районе Ташкентской области»



		2

		Место строительства

		Ташкентская область, Зангиатинский район, пос. Хонобод, ул.Истиклол 1. в существующием здании корпус литейного цеха Т50  в осях A-D; 1-2



		3

		Заказчик

		АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» Республика Узбекистан Ташкентская область, Зангиатинский район, пос. Хонобод, ул. Истиклол 1. 111802 тел. (+99871) 280 64 39

 Р/С: 2021 4000 4047 5224 3009

Банк: ТГФ АКБ “Капиталбанк”, МФО 00445, 

ИНН; 301 035 105. ОКЭД; 29100



		4

		Основание для разработки проектной документации.

		Протокол заседания наблюдательного совета АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн» № 50 от 29 ноября 2019г



		5

		Вид строительства.

		Модернизация



		6

		Источник финансирования

		Собственные средства АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн».   



		7

		Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум.

		Определить проектом



		8

		Наименование проектной организации – генерального проектировщика

		Определяется по результатам тендерных торгов



		9

		Подрядная организация

		Определяется по результатам тендерных торгов



		10

		Основные техникоэкономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, др

		Плавильная печь с производительностью 2 т/ч

Участок термической обработки с производительностью 220 000 ед.в год.



		12

		Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия

		В соответствии с установленными требованиями и режимом производства АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн», а также разработанной технологии заказчиком по данной линии



		13

		Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.

		Плавильная печь и участок термической обработки  установливаются в существующем корпусе. Не требуется отделочные работы. 



		14

		Требования к благоустройству и малым архитектурным формам

		Не требуется



		15

		Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

		Модернизация инженерных коммуникаций участка термообработки и литья будет произведена  в существующем литейного цеха Т50  в осях A-D; 1-2 Каркас корпуса металлический, ограждающая конструкция «Сэндвич» панели.

Полы-существующие отвечающие технологическим требованиям, внутренняя и наружная отделка  не требуется

освещение согласно технологическим и нормативным требованиям.



		16

		Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования

		Технологическое оборудования выбрано заказчиком, инженерное оборудования принять в соответствиие с технологическими требованиями и увязки с существующей системой энергообеспечения на предприятии АО «Уз Авто Моторс Пауэртрейн». Внешние сети не требуется.



		17

		Основные требования к автоматизации, внедрению на предприятии автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и диспетчеризации.

		АСУ ТП и диспетчеризация выполняется в технолгическом разделе заказчиком.

Автоматизация инженерного оборудования согласно Приложению №1 к заданию на проектирование.



		18

		Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

		В соответствии с действующими нормами РУз



		19

		Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования.

		Раздел «Технология» разработан заказчиком. Заказчик предоставляет технологическое задание на разработку смежных частей проекта (ОВ, ВК, ЭТА, СС, ВС, ГС, КМ):

•	Планы расстановки оборудования с осевыми привязками;

•	Спецификация технологического производственного оборудования;

•	Исходные данные подводов энергоносителей к оборудованию (электричество,  сжатый воздух, газообразный азот, IT);

•	Данные по отводу вредных выбросов от оборудования .

•	Технические характеристики на производственное оборудование, согласно паспортным данным поставщика оборудования.

•	Стоимость технологического оборудования для включения в смету или указание по стоимости технологического оборудования.

Институтом выполняется раздел ТХ на базе предоставленных данных заказчиком (План технологического оборудования и спецификация к нему) для выполнение смежных частей.

Вся информация выдается на государственном языке или на русском языке. (Бумажная версия с сопровождением электронной версии.

При необходимости дополнительные данные согласно  ШНК 1.03.01-20 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство и реконструкции предприятий, зданий и сооружений»



		20

		Требования по охране окружающей среды.

		Проект ЗВОС выполняется заказчиком по отдельному договору со специализированной организацией   



		21

		Требования к методу составления сметной документации

		Расчет с определением стартовый стоимости объекта в текущих ценах. Исходные данные для сметной документации: 

1.Зарплата рабочих-строителей принята по данным Госкомстата по городу Ташкент.

2.Стоимость строительных материалов и оборудования принять по данным каталога Минстроя РУЗ действующий на текущий период. 

3.Стоимость эксплуатации машин и механизмов принять согласно мониторингу;

4.Прочие затраты подрядчика принять по данным Госкомстата по городу Ташкент.;

5.Транспортные расходы принять в размере: 

- кабельная продукция -1,5%

- строительные материалы - 5%;

- оборудование - 2%.

6.Заготовительно-складские расходы  принимать:

- строительные материалы – 2%

- металлоконструкции - 0.75%;

- оборудование – 1,2%

7.Коэффициент риска не принимать.





		22

		Состав проектируемого объекта.

		Плавильная печь и Участок термообработки  роасполагается в существуещем корпусе Т50. Вспомогательные здания и сооружения  не требуется.



		23

		Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений.

		Не требуется



		24

		Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

		Не требуется



		25

		Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности.  

		При необходимости разработывается со специализированной организацией по отдельному договору с заказчиком



		26

		Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

		Не требуется



		27

		Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.

		В существующем корпусе выполнено автоматическое пожаротушение и установлены пожарные гидранты согласно требованиям пожарной безопасности. Дополнительные меропритие не требуется.



		28

		Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства.

		Не требуется



		29

		Требования по выполнению демонстрационных материалов.

		Не требуется



		30

		Режим работы предприятия.

		2 смены по 8 часов, 250 дней в году



		31

		Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.

		В соответствие с действующей схемой кооперирования в АО ««Уз Авто Моторс Пауэртрейн»



		32

		Внешние транспортные связи и схема снабжения.

		Существующие транспортные связи и схема снабжения Ташкентской области



		33

		Намечаемые сроки строительства (лет).

		Начало модернизации - 2022год.

Окончание модернизации – 2022 год.



		34

		Требования к производству инженерно-технических изысканий, особые условия проектирование.  

		Не требуется



		35

		Особые условия проектирования  и строительства.

		При составлении смет принимать коэффициенты на стесненность строительство в условиях действующего предприятия 



		36

		Внесение изменений в рабочую документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией).

		Изменения более 10% в проектно-сметную документацию выполняется по отдельно заключеному договору



		37

		Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовителя.

		Не требуется



		38

		Разработка проекта организации строительства (ПОС).

		В соответствии с ШНК 3.01.01.-03 Организация строительного производства



		39

		Разработка проектов производства (строительномонтажных) работ (ППР), проектной документации на строительства временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций.

		Выполняется генподрядной организацией



		40

		Авторский контроль за строительством

		В соответствии с ШНК 1.03.07-2010 и согласно пункту 3 Приложения №1 к настоящему договору



		41

		Указания по выделению очередей  и пусковых комплексов, перспективному расширению предприятия.

		Не требуется



		42

		Указания по согласованию проектной документации.

		Согласование каждого этапа и раздела рабочего проекта с Заказчиком.



		43

		Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации, указания по составу и содержанию разделов.

		В соответствии с пунктом 13.6 ШНК 1.03.01-20, электронная версия ПСД в PDF формате и в формате AutoCAD.



		44

		Дополнительные требования

		1.Составить сметную документацию на демонтажные работы по актам выполненных работ предоставляемые заказчиком.

2.Объем предоставляемых заказчиком информации по технологии (Планы, спецификации и др.) (файл) должны быть не более 30-50мб для возможности работы исполнителем.







        Ответственный представитель

        Заказчика:                                                                              Артамонов В.



        Согласовано:



        Проектировщик.
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ВС.docx
Проектируемый сжатый воздух 



1. Точку подключения проектируемой линии сжатого воздуха к существующей линии определить Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть монтаж трубопроводов и отводов типа - оценковснная бесшовная.

1. Проектом предусмотреть локальные спуски труб сжатого воздуха и ответвление к технологическим оборудованиям согласно Приложения №

1. Количество спусков определить согласно потреблению сжатого воздуха технологического оборудования и согласовать с Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть необходимое количество запорных арматур, сбросных клапанов, обеспечивающих спуск воздуха и трехходовых клапанов для подключения манометров.

1. Проектом предусмотреть крепление труб сжатого воздуха к металлическим конструкциям здания с помощью хомутов.

1. Повороты, соединения, фитинги труб сжатого воздуха должны быть по типу существующих труб сжатого воздуха.

1. Способ соединения труб сжатого воздуха, отводов, ответвлений, определить согласно нормам проектирования.

1. Проектом предусмотреть установку манометров необходимого давления перед соединением к технологическому оборудованию.

1. На узле соединения сжатого воздуха к оборудованию предусмотреть запорные клапаны для спуска воздуха.

1. При проектирование учитывать отвод трубопроводов от технологических мостиков для обслуживания и от других препятствий.



Примечание: при проектировании трубопроводов сжатого воздуха задействовать (повторно использовать) существующий магистральный трубопровод. Предусмотреть повторное использование демонтированной запорной арматуры, манометров, фитингов и т.д. 
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КМ..docx
Конструкции металлические.





1. Проектом предусмотреть крепление труб сжатого воздуха к металлическим конструкциям здания с помощью хомутов на отметке согласно существующим
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ЭС Новый литейный.docx
Внутреннее электроснабжение Un=380/220В c 3-х фазной системой 3P+L+N с внутренней распределительной сетью согласно действующим нормам проектирования. Точку подключения к действующей сети согласовать с Заказчиком. Номинальный ток главного распределительного щита 0,4кВ рассчитать на нагрузку In=___________ А. Проектом предусмотреть использование кабелей и проводов с медными жилами с ПВХ изоляцией в негорючем исполнении.

1.	Главный распределительный щит 0,4кВ должен иметь необходимые распределительные коммутационные аппараты с автоматическими воздушными выключателями, контрольными приборами напряжения и тока, 3-х фазный электрический счетчик с возможностью интеграции в систему АСТУЭ.

2.	Внутренние распределительные шкафы 0,4кВ должен иметь необходимые распределительные коммутационные аппараты с автоматическими воздушными выключателями, световыми индикаторами «вкл-откл», ответвительными розеточными группами типа «папа-мама» на 380В и 220В.

3.	Здание литейного участка должно иметь внутреннее, аварийное и эвакуационное освещение. Проектом предусмотреть применение осветительных приборов с энергосберегающим LED светильниками, обеспечивающими освещенность согласно норм для производственных помещений. Степень защиты IP осветительных приборов определить согласно действующим нормам проектирования.

4.	Проектом предусмотреть установку распределительных шкафов 0,4кВ   Un=380/220В и In=25A с наружными ответвительными розетками 380В и 220В типа «папа-мама» на каждые вертикальные несущие колонны. 

5.	Проектом предусмотреть использование только коммутационных аппаратов типа «автоматический воздушный выключатель».

6.	Степень защиты IP для всех электроустановок определить согласно действующим нормам проектирования.

7.	Внутренние и наружные распределительные сети 380/220В должны проходить в кабельных конструкциях, каналах, коробах и т.д., аналогично существующим на предприятии и нормам ПУЭ. Проектом должны быть описаны способы прокладки, используемые материалы, а также представлены необходимые чертежи и сметная документация.
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Электрика.docx
На участке Термички в литейного участка должно иметь внутреннее рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Проектом предусмотреть применение осветительных приборов с энергосберегающим LED светильниками, обеспечивающими освещенность согласно нормам для производственных помещений. Степень защиты IP осветительных приборов определить согласно действующим нормам проектирования.

Размещение осветительной арматуры и сетей проектировать с учетом наличия в помещении ГПМ имеющих возможность перемещения по всей площади здания.

Управление освещением проектировать по типу существующего на предприятии, с центральных ЩО при помощи кнопочных постов со световой индикацией.
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IT коммуникации.docx
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ТХ.docx
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Демонтаж существующего оборудования:

1. Демонтаж Плавильного комплекса №-2.

1. Демонтаж Заливочной линии (карусельного типа) №-2.

1. Требования к существующему фундаменту для новых оборудований: Нет.



Описание технологического оборудования для нового проекта CSS Prime Cylinder Block Casting которые будут установлены в существующем литейном цехе:



I. Плавильная печь башенного типа с производительностью 2 т/ч и вместимостью 6 т жидкого алюминия, общее количество плавильных печей по проекту 2 шт. В начальной стадии проекта предполагается установить и эксплуатировать одну плавильную печь.

Электрика

1. Подключенная нагрузка: 30 Кв

2. Номинальный ток: 60 А

3. Общее потребление: 60 Кв

a. Газ

4. Подключенная нагрузка: 200 м³ (90 мбар)

5. Общее потребление:400 м³ (90 мбар)





II. Комплекс термообработки блока цилиндров 1.2Л CSS Prime включает в себя: 



1. Участок финишной обработки отливок путем роботизированного удаление заусенцев с поверхностей отливок (Robotically Trimming operation) (3 шт. робота), 

2. Печь термообработки отливок (1 шт.)

3. Погрузочно-разгрузочный робот (1 шт.)

4. Конвейерная система.

5. ГПМ ( 2 шт.)

6. Пневматическая платформа (2 шт.)

7. Природный газ: 10м³/ч (в нормальном процессе)     25м³/ч (в процессе нагревания)

8. Давление: от 80 до макс. 99 мбар

9. Колебания давления возможны в любое время и должны быть приняты во внимание.

10. Тепловой коэффициент: 11,3 кВт



III. Список потребления энергоресурсов для новых оборудований:



1. Плавильная печь башенного типа.

2. Электричество –  Да.

3. Природный газ – Да.

4. Сжатый воздух – Да.

5. Азот – Да.

6. IT – Да.

7. Нахоложенная вода – Нет.

8. Деминерализованная вода – Нет.

9. Вентиляция – Подвод и подключение к существующей системе вентиляции с учетом мощности плавильной печи.

             

Комплекс термообработки.



1. Электричество –  Да.

2. Природный газ – Да.

3. Сжатый воздух – Да.

4. Азот – Нет.

5. IT – Да.

6. Захоложенная вода – Нет.

7. Деминерализованная вода – Нет.

8. Вентиляция – Подвод и подключение к существующей системе вентиляции.



. [image: ]
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Газоснабжение (ГС).docx
Газоснабжение.



1. Проектом предусмотреть прокладку новой газовой линии от точки подключения до технологического оборудования (Плавильная печ, термообработка).

1. Проектом предусмотреть установку газорегулируюшего оборудования (ГРП) на каждого потребителя отдельно.

1. Тип трубы газоснабжения определить согласно нормам проектирования.

1. Способ прокладки по типу существующих трубопроводов литейного цеха.

1. Точку подключения проектируемой линии газоснабжения к существующей линии определить с Заказчиком.

1. Проектом предусмотреть систему аварийного перекрытия подачи природного газа связанный с противопожарной системой (сигнализация, оповещение).

1. Проектом предусмотреть прокладку линии трубопровода газообразного азота от существующий Азотной станции до технологического оборудования. (Приложение№)

1. Трубопровод подачи азота из нержавеющий стали. Размер труб согласно паспорту оборудования.

1. Согласовать с проект с «Худудгазтаминот» в установленном порядке.
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Экологические риски и воздействия.docx
Экологические риски и воздействия:

[bookmark: _GoBack]В основном, связаны с этапом строительства планируемых под проектами. Они включают в себя образование отходов, шума, пыли и загрязнения воздуха, загрязнение воды и почвы, риски для здоровья и безопасности населения и работников. Другие экологические риски при реализации проекта связаны с обращением с опасными материалами и отходами. Существует вероятность того, что деятельность по проекту будет включать в себя снос существующих зданий с асбестосодержащими крышами.

1.	Требования к локализации для защиты поверхностных вод, почв и грунтовых вод: Конструкция системы резервуаров должна быть утверждена или сертифицирована лицензированным профессиональным инженером или равноценным местным специалистом. После завершения установка системы резервуаров должна быть проверена и утверждена или сертифицирована лицензированным профессиональным инженером или равноценным местным специалистом. Резервуары, которым требуется реконструкция для использования на предприятии, следует реконструировать в соответствии с установленным стандартом реконструкции резервуаров. Реконструкция не включает в себя перемещение преимущественно не измененного резервуара из одного места использования в другое. Компания должна установить вторичную защитную оболочку на все наземные резервуаров для хранения объемом более 3785 литров. 

Вместимость конструкции вторичной защитной оболочки: Что касается для промышленных жидкостей и отходов 

(кроме сточных вод), построенных или реконструированных после 01.01.2008, вместимость вторичной защитной оболочки должна составлять не менее 100% от объема одного самого большого резервуара или 10% от общего объема всех резервуаров в защитной зоне в зависимости от того, что больше. Общая проектная вместимость вторичной защитной оболочки должна учитывать объемы других резервуаров и объектов (например, опор резервуаров) в защитной зоне, которые уменьшают ее вместимость. Материалы конструкции должны быть совместимы с хранимой жидкостью и обладать достаточной прочностью и толщиной для предотвращения повреждений, вызванных градиентами давления, физическим контактом с жидкостью, а также напряжением при установке и ежедневной эксплуатации. Защитную конструкцию необходимо разместить на фундаменте или основании, способном обеспечить конструкционную опору, сопротивление градиентам давления сверху и снизу системы и предотвращение повреждений из-за осадки, давления или поднятия окружающей почвы. Внутренние поверхности вторичных защитных конструкций должны быть достаточно непроницаемыми, чтобы удерживать утечки, разливы и накопленные осадки до обнаружения и удаления скопившейся жидкости. Конструкция защитной оболочки должна быть относительно герметичной. 

Недавно построенные или реконструированные (позднее 01.01.2014 г.) стены, плиты пола и опоры резервуара должны быть из бетона (или других подходящих материалов) и иметь монолитную (отлитую одним куском) конструкцию для уменьшения утечек и просачивания. Если монолитная конструкция не может использоваться для нового строительства/реконструкции или отсутствует в существующих конструкциях, на всех стыках должна использоваться защита от утечек химических веществ и воды.

Необходимо использовать систему обнаружения утечек или административную процедуру, чтобы как можно раньше обнаруживать жидкости, разлившиеся и/или накопившиеся внутри вторичной защитной системы. Если используется система обнаружения утечек, должен быть установлен звуковой или визуальный сигнал.





2.	Фреоны – использовать разрешенные фреоны: О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН И ЭКСПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКЦИИ, ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, 17-сон 09.01.2018. О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования импорта в Республику Узбекистан и экспорта из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей (lex.uz)

3.	Отход: Важно сократить количество производимых отходов, а также опасных веществ, загрязнителей и загрязняющих примесей, поступающих в любой поток отходов или иным образом попадающих в окружающую среду до переработки, обработки или утилизации. Применение и использование процессов, практических методов, материалов или продуктов, которые исключают, уменьшают или позволяют контролировать загрязнение у его источника, необходимо рассматривать и исследовать в первую очередь. Эти мероприятия могут включать в себя, например, более эффективное использование ресурсов или замену материалов. 

4.	Асбестосодержащие материалы — вид отходов, который включает, без ограничений, изоляцию трубопроводов и оборудования, уплотнители, плитки для полов, потолочные плитки и другие строительные материалы, содержащие асбест. В рамках данного определения, «асбестосодержащие материалы (АСМ)» означают любой материал, содержащий более одного процента асбеста, или как указано в местных законах и нормативных актах.

5.	Химикаты – все новые химикаты должны быть одобрены со стороны комитета HMCC.
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