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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти
Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko‘ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH
Sana:16-09-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 61388

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Тошкент тумани Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий
таъмирлаш»»

Buyurtmachi – ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области
Министерства Транспорта Р.Уз.
Bosh loyihachi - ООО «EXCELLENT ROAD PROJECT».
Litsenziya № АЛ-001847 от 21-06-2021г.
Moliyalashtirish manbai - республиканский бюджет
Bosh pudratchi – по результатам тендерных торгов
Qurilish turi текущий ремонт
Murojaat raqami: № 58708

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2.  Задание  на  расчет  стоимостей  по  объекту,  утвержденное  заказчиком  ГУП  «СЗ»  по
региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО
«EXCELLENT ROAD PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Заказчика №01/06-732 от 25.08.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ»
по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Беруний и Управлением
по благоустройству Ташкентского района, проектной организацией ООО «EXCELLENT ROAD
PROJECT» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 343711,543 тыс.сум с НДС без затрат
заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.  Представленной  сметной  документацией  и  утвержденным  дефектным  актом
предусматриваются  следующие  работы:

http://www.mc.uz/
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– разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами группа грунтов 1;

– перевозка грунта на расстояние 5км;

–  исправление  профиля  оснований  гравийно-песчаной  смеси  с  добавлением  нового
материала;

–  устройство  оснований  из  гравийно-песчаных  смесей  однослойных  толщиной  12  см  с
добавлением 30% щебня;

– увеличение толщины слоя на 13 см с добавлением 30% щебня;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

–  устройство  покрытия  из  монолитного  бетона  в-20  однослойных  средствами  малой
механизации, толщина слоя 18 см;

– укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см;

– ширина дорог 4,0м,

– протяженность 490 п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз.
от  11.06.2003  г.  №261  «О  переходе  на  договорные  текущие  цены  при  реализации
инвестиционных  проектов»,  от  12.05.2004  г.  №226  «О  внесении  изменений  в  некоторые
решения  Правительства  Уз»,  ШНК  4.01.16-09  «Правила  по  определению  стоимости
строительства  в  договорных  текущих  ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные  ведомости  составлены  с  использованием  действующей  в  республике  сметно-
нормативной базы.

Стоимости  основных  строительных  материалов,  конструкций,  изделий  и  оборудования
уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на
биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-  уточнены сметные нормы,  затраты основных строительных материалов,  затраты труда
рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в
сумме 343711,543 тыс.сум с НДС без затрат заказчика..

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в
размере 19,0%.
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6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4.  Заказчику,  до  утверждения,  необходимо  согласовать  документацию  со  всеми
заинтересованными  организациями  в  установленном  порядке.

7. Xulosalar.

7.1.  Расчет  стоимости  сметной  документации  в  текущих  ценах  по  объекту  «Тошкент
вилояти Тошкент тумани Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш»,  с
учетом  результатов  экспертизы  рекомендуется  для  дальнейшего  рассмотрения  и
утверждения  со  стоимостью  в  сумме  343711,543тыс.сум  с  НДС  и  без  затрат  заказчика.

7.2.В  соответствии  с  «Временным  положением  о  порядке  определения  стоимости
строительства  объектов  в  договорных  текущих  ценах»,  утвержденным  Постановлением
Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз.
№46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик
с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



№ Ишнинг номланиши Ўлчов 
бирлиги Хажми

Умумий маълумотлар

1 Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги м

2 Қатнов кисмининг уртача  эни м

3 Буюртмачи - Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

4 Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади

5 Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент вилояти Тошкент туман

6 Курилиш монтаж ишлари  автотранспорт харакати тўхтатилган холда 
бажарилади

Таёргарлик ишлари
м3

т
Йул тушамаси

2 30 % чақиқ тош қўшилган қум шағал аралашмали 25 см қалинликда асос 
ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С4) м2

3 Қумдан текисловчи қатлам ётқизиш м3

4 ППА политилен плонкасини 1 қатлам ётқизиш (материал сарфи 100%) м2

5 18 см қалинликда В20 (м250)F2100 маркали цемент бетон қоплама ётқизиш 
ГОСТ 26663 бўйича м2

6 ППА политилен плёнкасини ёрдамида парваришлаш (уход) (материал 
сарфи 30%) м2

7 Сиқилиш чоки: м
1) Ёғоч (8 х 60 х 4000) м3

8 Кўндаланг кенгайиш чоки: м
1) Штыр д=6,5 мм узунлиги 0,19 м (битта чокка 12 дона) т

2) Сетка д=6,5 мм (битта чокка 20,4 метр яъни 12 дона 0,4 м, 4 та 3,9 м) т

3) Ёғоч (30 х 100 х 4000) м3

9 Қум шағал аралашмаси ёрдамида ГОСТ 25607-2009 (С4, С5) га асосан 10 
см қалинликда йўл марзасини мустаҳкамлаш м2

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ БЕРУНИЙ МФЙ БОЙЧЕЧАК КЎЧАСИ 0,816 КМ ҚИСМИНИ 
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 

Иш  хажми кайдномаси

1 гурух грунтни ковш хажми 0,65 м3 бўлган эксковатор ёрдамида грунтни 
кесиб  автосасосвалда 5 км гача чиқариб ташлаш (g=1,6 т/м3)1
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Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

                   
на 

Основание:

на. ед. 
измерения

по 
проектным 

данным
1 2 3 4 5 6

1 Е0101-197-07 
ДОП. 11 
ГОСАРХИТЕК
ТСТРОЙ РУЗ 
ПР. № 429 ОТ 
15.12.17 Г.

РАЗРАБОТКА ВЫЕМКИ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI 
ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1

1000 М3 
ГРУНТА

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.69 0.469
1.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 13.26 1.326
1.3 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.14 0.314
1.4 1941 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3
МАШ.-Ч 10.12 1.012

2 Е310-1005 
ШНК4.04.06-14 
Р.3.Т.7 К=0,49

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ Т

2.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.030037 4.8059
2.2 3456 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т МАШ.-Ч 0.030037 4.8059

3 Е2703-1-3 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
НОВОГО МАТЕРИАЛА

1000М2

3.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 30.9 54.4458
3.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 20.71 36.491
3.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.7 6.5194
3.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.36 7.6823
3.5 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 5.6 9.8672
3.6 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 4.09 7.2066
3.7 1025 КИРКОВЩИКИ МАШ.-Ч 1.11 1.9558

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
0.1000

160.0000

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
1.7620

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.
Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ БЕРУНИЙ МФЙ БОЙЧЕЧАК КЎЧАСИ 0,816 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 
(наименование стройки)

01
(локальная ресурсная смета)

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,
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1 2 3 4 5 6

3.8 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1.95 3.4359
3.9 1835 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)
МАШ.-Ч 1.01 1.7796

3.10 9219 ВОДА М3 15 26.43
3.11 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 66 116.292

4 Е2704-003-05 
ДОП. 4

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 12 СМ С ДОБОВЛЕНИЕМ 30% ЩЕБНЯ

1000М2

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.6 11.5648
4.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 19.69 5.4738
4.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 2.32 0.645
4.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 5.92 1.6458
4.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1.43 0.39754
4.6 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 4.09 1.137
4.7 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 0.92 0.25576
4.8 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ 

ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 5.01 1.3928

4.9 9219 ВОДА М3 10.5 2.919
4.10 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 106.4 29.5792
4.11 43113 ЩЕБЕНЬ М3 45.6 12.6768

5 Е2704-003-08 
ДОП. 7 К=13

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 13 СМ С ДОБОВЛЕНИЕМ 30% ЩЕБНЯ 1000 М2 
ОСНОВАН
ИЯ ИЛИ 

ПОКРЫТИ
Я

5.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 7.15 1.9877
5.2 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 3.25 0.9035
5.3 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ 

ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 3.9 1.0842

5.4 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 115.2667 32.0441
5.5 43113 ЩЕБЕНЬ М3 49.4 13.7332
6 Е2704-001-01 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА 100М3

6.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.4 8.8128
6.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 13.57 8.3048
6.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.55 0.9486
6.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.29 2.6255
6.5 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 7.08 4.333
6.6 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.65 0.3978
6.7 9219 ВОДА М3 5 3.06
6.8 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 110 67.32
7 Е2706-002-17 

ДОП. 8
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В-20 ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ 
МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ

1000М2

7.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 302 616.08
7.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 48.23 98.3892
7.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2.88 5.8752

0.2780

0.2780

0.6120

2.0400
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1 2 3 4 5 6

7.4 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 18.71 38.1684
7.5 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 1.14 2.3256

7.6 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 6.25 12.75
7.7 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 22.3 45.492
7.8 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 18.71 38.1684
7.9 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 3.2 6.528

7.10 6327 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ М3 204 416.16
7.11 9219 ВОДА М3 178 363.12
7.12 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 12.2 24.888
7.13 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.13 0.2652
7.14 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III 

СОРТА
М3 0.19 0.3876

7.15 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.24 0.4896

8 Е2706-002-18 
ДОП. 8 К=2

УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 2 СМ 1000М2

8.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 10.6 -21.624
8.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.72 -5.5488
8.3 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 2.32 -4.7328
8.4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0.1 -0.204

8.5 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 2.32 -4.7328
8.6 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.3 -0.612
8.7 6327 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ М3 20.4 -41.616
8.8 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 1.18 -2.4072
8.9 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III 

СОРТА
М3 0.02 -0.0408

9 С ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА М2
10 С ДРЕВЕСИНА (8Х60Х4000) М3
11 С ШТЫР ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т
12 С СЕТКА ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т
13 С ДРЕВЕСИНА (30Х100X4000) М3
14 Е2708-001-16 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ 1000М2

14.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 31.7 15.533
14.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 23.27 11.4023
14.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 3.58 1.7542
14.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 8.18 4.0082
14.5 1014 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т МАШ.-Ч 10.6 5.194
14.6 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.91 0.4459
14.7 9219 ВОДА М3 20 9.8
14.8 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 124 60.76

0.2093
0.0065

0.1320
0.4900

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

0.0583

2652.0000

-2.0400
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2019.2) 4 700389000
1 2 3 4 5 6

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 685.2814
2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 162.6319

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 9.8672
4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 21.837
5 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.314
6 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 33.4356
7 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 9.8672
8 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 7.2066
9 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 4.333

10 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 2.1216
11 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 12.75
12 1014 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т МАШ.-Ч 5.194
13 1025 КИРКОВЩИКИ МАШ.-Ч 1.9558
14 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 50.16914
15 1835 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)
МАШ.-Ч 1.7796

16 1941 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3

МАШ.-Ч 1.012

17 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 33.4356
18 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 5.916
19 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 2.0405
20 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 0.25576
21 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ 

ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 2.477

22 3456 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т МАШ.-Ч 4.8059
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

23 6327 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ М3 374.544
24 9219 ВОДА М3 405.329
25 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 238.6753
26 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 22.4808
27 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.2652
28 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.3468

29 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.4896

30 43113 ЩЕБЕНЬ М3 26.41
31 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 67.32

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
32 ДРЕВЕСИНА (30Х100X4000) М3 0.132
33 ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА М2 2652
34 ДРЕВЕСИНА (8Х60Х4000) М3 0.2093
35 СЕТКА ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т 0.0583
36 ШТЫР ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т 0.0065
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Основание:

единицы всего
1 4 5 6 7 8

1. Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 685.2814
2. Затраты труда машинистов чел.-ч 162.6319

Итого по трудовым ресурсам СУМ

1. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) маш.-ч 9.8672
2. Автопогрузчики 5 т маш.-ч 21.837

3. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) 
кВт (л.с.) маш.-ч 0.314

4. Вибраторы поверхностные маш.-ч 33.4356
5. Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 9.8672
6. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 7.2066
7. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т маш.-ч 4.333

8. Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства 10 т маш.-ч 2.1216

9. Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 12.75

10. Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т маш.-ч 5.194

11. Кирковщики маш.-ч 1.9558
12. Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 50.16914

13. Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 1.7796

14.
Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI ROBEX" с 
емкостью ковша 0,65 м3

маш.-ч 1.012

15. Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 33.4356
16. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 5.916

17. Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 
110 S/N маш.-ч 2.0405

18. Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N маш.-ч 0.25576

19.
Катки дорожные самоходные комбинированные больших 
типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 
8,8 до 9,2 т

маш.-ч 2.477

20. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т маш.-ч 4.8059
Итого по строительным машинам СУМ

1. Бетон тяжелый класса В20 /М-250/ фракции 5-20 мм м3 374.544
2. Вода м3 405.329
3. Гравийно-песчаная смесь м3 238.6753
4. Щиты из досок толщиной 40 мм м2 22.4808

5. Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1" т 0.2652

Строительные машины и механизмы

Строительные материалы, изделия и детали

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ БЕРУНИЙ МФЙ БОЙЧЕЧАК КЎЧАСИ 0,816 КМ 
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  №  1

Затраты труда
Ресурсы по нормам СНиП

N 
п/п Наименование ресурса Единица 

измерения
Сметная 

потреб-ность

Сметная стоимость, СУМ
в текущем уровне
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1 4 5 6 7 8

6. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм, III сорта м3 0.3468

7.
Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, 
липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 
32, 40 мм I сорта

м3 0.4896

8. Щебень м3 26.41
9. Песок для строительных работ природный м3 67.32

10. ДРЕВЕСИНА (30Х100X4500) М3 0.132
11. ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА М2 2652
12. ДРЕВЕСИНА (8Х60Х4500) М3 0.2093

13. СЕТКА ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т 0.0583

14. ШТЫР ДИАМЕТРОМ 6,5 ММ ИЗ ГЛАДКОЙ АРМАТУРЫ А-I Т 0.0065

Итого по материальным ресурсам СУМ
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Удель- 
ный  вес

тн

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12
1 Бетон тяжелый класса В20 /М-250/ фракции 5-20 мм м³ 374.544 2.2 823.997
2 Гравийно-песчаная смесь м³ 238.675 1.6 381.880
3 Щебень м³ 26.410 1.5 39.615
4 Песок для строительных работ природный м³ 67.320 1.5 100.980

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

___________________ ___________________
МП МП

Всего

Транспортные расходы на перевозымые грузы

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ БЕРУНИЙ МФЙ БОЙЧЕЧАК КЎЧАСИ 0,816 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 

№ 
П/П Наменование  материалов

Единица  
 

измерени
я

Коли-
чество

Общая  
тонна

Автотранс
портная  

км
тн/км

Стоимость 
за  один 

тн/км



1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) сум
2 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См) сум

Транспортные расходы на материалы сум
Заготовительно-складские расходы сум
Транспортные расходы на оборудование  с загот.скл.расх сум

3 Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп) сум
3.1 Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час
3.2 Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на 

месяц, определенная на основе статистических данных за 
предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)

сум/месяц

3.3 Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Узбекистан (Ф)

час

3.4 Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)
4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) сум

Сумма (сум)
5 Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) сум

Процент (%)  %
Сумма (сум) сум

6 Отраслевая рентабельность(Нпр)
Процент (%)  
Сумма (сум)

7 Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) сум
Процент (%) %
Сумма (сум) сум

8 Затраты на страхование строительства объектов сум
Процент (%) %
Сумма (сум) сум

9 Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен %
Итого стоимость объекта в текущих ценах тыс.сум

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах



Цена
(тыс.сум)

1 2 3
1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

3 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ
4 ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 

5 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

6 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

7 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

8 ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%

9 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%

10 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА

11 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

12 КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО 
ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

13 И Т О Г О  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

14 НДС 15 %

15 ИТОГО С НДС

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

___________________ ___________________
МП МП

РЕКОМЕНДУЕМАЯ   СТОИМОСТЬ  ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ.

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ БЕРУНИЙ МФЙ БОЙЧЕЧАК КЎЧАСИ 0,816 КМ 
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 

№№ 
ПП НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 



Биз, кyйидa имзo чeкyвчилаp' кoмиссия

Mинтaкaвий йуллapгa

1

XI4зliaтI4 ДУК диpeктopи

с'

пк+

Б Hуpмaтoв

ToшкЕнт BИЛ0ЯTI1тoшкЕнT TУMAни БEPУI{иЙ МФЙ БoЙЧЕЧAк кУчAСи 0.8lб кп/r

аъзoлapи: Toшкент вилoят минтaкавий ЙуЛлapfa

Мaнзили

oх иDи

МФЙ

пК+

бoшкapмаcи вакиЛи
Лn

тp

з

Узунлигl,

метp
Иш хaжмлаpини

0+00

Улчoв
6lplиги2

5

4

И!л элементлapинивг

км гaча чиKapиб

Мавжyд Хoлaти

1't'7 т

5

3+49

349

ГoСт 25607-2009 204 м2 204И}лнинг мaвжyл 6плaн тиgaш 1267 м2
хoлати эоки

асфшьтoбетoн
кoплaмaдaн ибopaт
бj;либ' тфcимoн

epиклаp, чyкypЧaлap
xaмдa бyзилишлаp

маBжyд

44.1

6+75

гp}frmи

6+75

б1ropтмaяи хизмати .[УК вакили

нУксoнЛAP I(AЙДнoMAСи

8+l 6

хажМи

тoш

I

l8 см

Егoч

кoвш

Лoйиxaдa кУздa т}тилгaн иш т)rpлapи в a тaДlgpлap

0,6s

х60x

Иj;лнинг мавжyд

Ceтка

м3

l4t

^Г/p

1

326

з0%

янГИ

Матеpиал нoми

б}лгaн

IIпA

I]пA

aсфшьтoбeтoн
кoплaмaДaH ибopaт
б!либ, т}рrсимoн

rpиЕlap' чyЦ/pчaлаp
Хaмдa бyзилишлap

мaвжyд

Бетoн
2

хoлaти эски

пoлитиJIен

Тoшкeнт вилoят минтaKaвиЙ йуJLлаpгa бyющмavи хизмaти !УК вакили

Toшкeнт тyман oбoДoнлaштиpиш бoшкаpмаси вакили

Беpyний МФЙ paиси

Лoйи>(a ташкилoт вaкили

xl

aкик тoш

I

х

шollкасини

2s60'r-2009

гypyx

тaЦшaш
еpдaмида

гpyнтни

чoккa

ташиб кшиш

текиcлoBчи

19м

,6

лчoв

кoBш

B20

4

экокoватop

мм
мм

(ум

з0%

25 cм

I тlмЗ
гpyнтнн

км

I

3

гypyх

3

шагaл

КшА

шаfД

I кaтлaМ

I ГocT 26663
2м

1471

Чoки:
з|2

кeнгайиш чoки:
М 0,1498

чoккa l 2
З2м

яъни 72 дoнa 4тa

ГoСT 25607-2009
8 чoкх мх

гa aсoсaн l0 см
Koплaмадaн

бiлган экскoвaтop epдaмидa Гpунтни автoсaсoсвaлдa 5 гача м3тaшлaш l,б
тoш 25 cм

т
25607-2009 74 м2ЯHГИ 2s607-2009

ГIГIА пoлитилeн еткизиш
м

18 см B20 569 м2

ППA пoлитилeн плёнкасини

Сикилиш чoки:

l24мx
мМ 19м
мм Чoкка 4тa

х l00х
raFы ГoСT 25607-2009

Масoфаси

,Aт|

кМ з4

хажми

цемент бетон

км

кесиб

0,6s

I

км

eткизиш

асoс

Ceгкa
з

м3

aвтocaсoсваJIдa

x60х

ACДиI(ЛAЙМAIr''

10

шагaл

текислoвчи

чoкка l2
яъни |2

кeсиб

aсoc mкизиш ГoCТ

кeнгaйиш чoки:

мЗ

147| м2 х

349мx4м+75м2

км

гa асoсaн l0 см

l4'71м2

|4'71 м2 хЗjYo

8чoкx

312мх
З12 м

м

Мицopи
(хaжм)

тию1aш

19м х 12 дoнa х
8 чoкx

м3

чикapиб

т

Мх

м2

9

7

t17

x

З49 м2

1267

1мх4м
/1000

/1000

4) sв

147 1

м

м'

569 м2 х

44|.з

495 м2

|4lмх4м+5м2

м

т

3 чoкx

т

569 м2 хЗIok

2м

з2

0.0047

124 м

0,0424

3 чoкх

0,096

349

м3

74

м2

т

1
2м

М

s69

12м
м

мх4м

мх

18т/r000t2 х

х

Ц

3 чoкх

2<r',-rr.ru-o.о. /

2
М

х

'l4| м2

49s

/1000

1'7

м

124

т

l2

141



ТoшкеHт BИлoяти ТoшкeHТ ryrvlaHИ
TaЪ

Бepyн иЙ МФЙ БoЙчeчaк кiнa cи Йi1лИHИ жopиЙ
MИpлaш сxeмaс,И

2040

Шapтли 6eлгилap

Таъмиpлана дигaн йiл \ИС|.1l4
цементoбетoH t1oПЛaМа

\'\Lu'aAтl

ш

IIrrrт

бoдrrl

Пк+
0+00

pиш бoшKаpМaсИ

нftII3I{;!Ir

З+49

Б+75

)l{а{ии

ilк+
З+49

б+7s

Уз;iнлнгн,
мeтP

8+16

З49

Iiуr:нrrнг
энн' }teтp

32б

147
816

Ttт*rrr:rr*ннrг
IIетцш х}эaсн

(rr2)

т5
Я

Tаъlrrrpлянаднган
firiлнвнг rозасн (rr2)

5

80

{оплаfl4a

1471

5б9
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