

**XIZMAT KURSATISH TUGRISIDA
SHARTNOMA № S-09**

«03» oktyabr 2022 yil

So'x tumani

Ikki tomonlama xujalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi « Fergana Avtomat Raschot » MCHJ (keyingi urinlarda "Bajaruvchi" deb ataladi) nomidan raxbar M.Karimov birinchi tomon va ikkinchi tomon – Uzbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda uz Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi So'x tumani xokimligi nomidan S.Saidmusaev (kelgusida "Buyurtmachi" deb ataladi) urtalarida kuyidagi maksadlarda tuzildi.

1. SHartnoma predmeti

1.1. «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga kuyidagi xizmatlarni kursatadi:

Farg'ona viloyati So'x tumani Qal'acha MFY Javpaya massividagi sug'orish nasoslarini elektr tarmog'iga ulash uchun tarmok tortish TP urnatish va mavjud tarmoqni mukammal ta'mirlash. Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 481 801 930 (To'rt yuz sakson bir million sakkiz yuz bir ming to'qqiz yuz o'ttiz) sumni KKS bilan tashkil kiladi.

T/r	Tovar nomi	Ulchov birligi	Xajmi (mikdori)	Umumiy summasi	KKS summasi (15 Folz)	Jami KKS summasi bilan birga
1.	10 kV xavo elektr uzatma va TP mukammal ta'mirlash	usl	1	418 958 200	62 843 730	481 801 930
JAMI:						481 801 930

2. Xisob kitob tartibi

2.1. Kursatilgan xizmatlar uchun kelishilgan narxda xisob-kitob kilinadi.

2.2. Kursatilgan xizmat qiymati uchun «Buyurtmachi» pul utkazish yuli bilan tulovni amalga oshiradi. «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida avans tulovini amalga oshiradi.

2.3 «Buyurtmachi» tomonidan kaogan 70 % tulov «Bajaruvchi» tomonidan xizmatlar kursatib berilib, xisob faktura takdim kilingandan sung tulab beriladi.

3. Xizmatlar kursatish tartibi

3.1. «Bajaruvchi» xizmatlarni «Buyurtmachi» tomonidan oldindan tulov amalga oshirilganidan sung 10 kun muddat ichida xizmatlar kursatadi.

3.2. «Bajaruvchi» shartnomada kursatilgan xizmat shartlarini belgilangan muddatlarda xizmat kursatishni uz zimmasiga oladi.

4. Tomonlarning xukuk va majburiyatlari

4.1. Ushbu shartnoma buyicha majburiyatlarni ijro etmasligi yoki tegishlicha bajarilmasligi uchun tomonlar Uzbekiston Respublikasi Konunchiligida shuningdek ushbu shartnomada nazarda tutilgan tarzda javobgardirlar.

4.2. «Bajaruvchi» «Buyurtmachi» ning oldindan mablagi bulgan xolda tovarni(xizmatni) belgilangan muddatda etkazib bermaganligi(bajarmaganligi) uchun kechiktirilgan xar bir kun uchun shartnomada kursatilgan summaning 0,5% mikdorida xaridorga penya tulaydi, lekin penya mikdori kechiktirilgan xizmat qiymatining 50% dan oshmasligi kerak.

4.3. SHartnoma talablarida kursatilgan sifatlaridagi xamda butlashdagi mol-mulk berilmagan bulsa, aybdor taraf 20% mikdorida jarima tulaydi.

4.4. «Buyurtmachi» olingan tovar uchun tulovni uz vaktida amalga oshirmasa kechiktirilgan xar bir kun uchun kechiktirilgan summaning 0,4% mikdorida "Bajaruvchi" ga penya tulaydi, bunda penyaning umumiy mikdori kechiktirilgan summaning 50% dan ortik bulmasligi lozim.

4.5. Tekshiruv organlari tomonidan maxsulot narxi kimmata deb topilgan takdirda urtadagi fark etkazib beruvchi tomonidan koplanadi.

5. Fors major xolatlari

5.1 Tomonlar ushbu shartnoma buyicha olgan majburiyatlarni taraflarning xoxish va istagidan tashkari paydo bulgan xolatlar (urushlar, tabiiy ofatlar va boshkalar) bilan boglik xolatlarda bajarmaganligi uchun javobgar bulmaydilar.

6. SHartnomani amal kilish muddati

6.1. Ushbu shartnoma 2022 yil «03» oktyabr dan 2022 yil «31» dekabr gacha 2 nusxada tuziladi. SHartnoma taraflar tomonidan imzolaniib, gaznachilik boshkarmasi (bulimi)da belgilangan tartibda ruysatdan utkazilgandan sung konuniy kuchga kiradi.

6.2. «Bajaruvchi» tomonidan kursatilgan xizmatlar «Buyurtmachi» tomonidan sifatsiz deb topilganda va «Bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 4.1, 4.3, bandlari bajarilmaganda shartnoma «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. Bekor kilingan tugrisida «Buyurtmachi» «Bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarni keltirgan xolda xat bilan ma'lum kiladi.

7. Kushimcha shartlar

7.1. SHartnoma yuzasidan kelib chikkan nizolar uzaro xal kilinadi. Uzaro xal kilinmagan takdirda Uzbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iktisodiy sudlari orkali xal kilinadi.

7.2. SHartnoma ikki nusxada tuzilib, xar bir nusxasi teng yuridik kuchga ega bulib tomonlarda bir nusxadan saklanadi.

7.3 SHartnomaga barcha uzgartirishlar ikki tomonlama kelishilgan va shartnomaga kushimcha bitim imzolangan xolda konuniy deb xisoblanadi

8. Kushimcha shartlar

TOMONLARNING XUKUKIY MANZILI VA REKVIZITLARI

«Bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

«Fergana Avtomat Raschot» MCHJ

Sux tuman Hokimligi

(Byudjetdan mablag oluvchining nomi)

Fargana, Lomonosov 5/1

R/S. 20208000504884450001

«Universal bank» Fargona sh.bulimi

MFO 01131

STIR 301815162

OKED 42220

Tel: +998 (0) 980-98-99

Raxbar: Karimov M.J.

M.J.



Manzil: Sux tuman

Tel./faks.

ShXR: 100022860302267013990018004

budjetdan mablag oluvchi STIRi 200185421

OKONX

Uzbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi Gaznachiligi Yagona
Gazna x/v23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank Toshkent sh.bosh.boshkar XKKM

MFO: 00014

Moliya Vazirligi Gaznachiligi STIRi 201122919

Tashkilot raxbari: S.S.Sayidmusaev

(F.I.Sh)

(imzo)



YURIST

R.Dehqonov



ТАСДИКЛАЙМАН
Сух тумани ҳокими
С.Сайидмусаев

03.10.2022 йил

Сух туман

Фаргона вилояти Сўх тумани ҳокимлиги томонидан 03.10.2022 йил кунги лот
Лот«22110012130997 билан Электр тармоғига уланиш буйича давлат
харидлари портал ига куйилган эълон якуни буйича йигилиш

БАЁНИ № 18

Катнашдилар

А.Алиев	- Бош ҳисобчи
М.Сайфиев	- ҳўжалик мудури
З.Жураев	- бош мутахасис

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Фаргона автомат расчот.
2. OOO LEADER HORSE

Йигилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сунг 2 иш кунни мобайнида муҳокамада булган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юкоридагиларни инобатга олиб комиссия

КАРОР КИЛАДИ:

1. Утказилган энг яхши таклифни танлашда энг юкори балл туттаган голиб иштирокчи FERGANA AVTOMAT RASCHOT билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йигилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини утказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин. Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комисси аъзолари

	А.Алиев
	М.Сайфиев
	З.Жураев
	У. Аҳмадов
	К. Қаримов


Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фаргона вилояти Сўх тумани Қалъача МФЙ Жавпая массивидаги суғориш насосларини ташки электр тармоқларини мукамал таъмирлаш ва ТП урнатиш

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	14 526 361
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 5%	155 736 461
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 1,5%	42 205 700
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 2%	168 555 000
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	9 234 526
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 108 143
	Итого прямых затрат:	391 366 191
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	43 203 090
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Геологическая исследования	0
	Разработка РП	12 100 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	0
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,5% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	434 569 282
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	1 390 622
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	435 959 903
	НДС 15%	65 393 985
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	501 353 889
	Итого прочие затраты заказчика	12 100 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	513 453 889

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



А.Ахмедов

СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: Фарғона вилояти Сўх тумани Қалъача МФЙ Жавпая массивидаги суғориш насосларини ташки электр тармоқларини

мукаммал таъмирлаш ва ТП урнатиш

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75% и транспортных 5%)	Кабельно-проводниковая продукция (с учетом складских 2% и транспортных 1,5%)	Оборудование, сум (с учетом складских 1,2 % и транспортных 2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрячика 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	Всего
1		14 526 361	155 736 461	0	42 205 700	168 555 000	762,25	9 234 526	1 108 143	391 366 191	43 203 090	434 569 282
2			0	0	0	0		0	0	0	0	0
3			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	ИТОГО:	14 526 361	155 736 461	0	42 205 700	168 555 000	762,25	9 234 526	1 108 143	391 366 191	43 203 090	434 569 282

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Э.Самаджанов

по объекту: Фарғона вилояти Сўх тумани Қалъача МФЙ Жавпая массивидаги суғориш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	762,246	12 114,89	9 234 526
	ИТОГО				9 234 526
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	15,249	72 807,00	1 110 234
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	22,344	109 315,00	2 442 534
3	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	1,196		
4	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	61,56	110 563,00	6 806 258
5	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	32,292	72 260,00	2 333 420
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,16	4 078,00	8 808
7	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	27	27 709,00	748 143
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	25,5098		
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,16		
10	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ-Ч	14,904	72 260,00	1 076 963
	ИТОГО	СУМ			14 526 361
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РАМА ПОД ПРИВОД М6	КОМПЛЕКТ	1	175 000,00	175 000
2	РАМА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ М5	КОМПЛЕКТ	1	325 822,00	325 822
3	КОНСТРУКЦИЯ ПОД КТПС	КОМПЛЕКТ	2	420 000,00	840 000
4	ФОРСУНКА	ШТ	2	228 800,00	457 600
5	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 10ММ2	100КГ	0,112	1 122 823,00	125 756
6	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 12ММ2	100КГ	0,124	1 122 823,00	139 230
7	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,26	14 002,00	3 641
8	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014	Т	0,0216	22 000 000,00	475 200
9	ЛАК БТ-577	Т	0,0054	21 000 000,00	113 400
10	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000138	6 500 000,00	897
11	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00162	820 000,00	1 328
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,007	11 228 239,00	78 598
13	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000506	3 000 000,00	1 518
14	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,36	10 582,00	14 392
15	БОЛТ М-16 С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	148	1 000,00	148 000
16	ТРАВЕРС М3	ШТ	18	125 000,00	2 250 000
17	ТРАВЕРС ОГ2 КВ	ШТ	47	295 000,00	13 865 000
18	ТРАВЕРС М2	ШТ	24	186 000,00	4 464 000
19	ИЗОЛЯТОР ШФ-10	ШТ	330	25 000,00	8 250 000
20	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	324	250,00	81 000

21	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00563	12 000 000,00	67 560
22	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	5,4	15 000,00	81 000
23	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0046	9 000 000,00	41 400
24	ЖБ ОПОРА СВ-110-3,5 ВЛ 6-10 КВ	ШТ	72	1 596 000,00	114 912 000
25	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	18	3 000,00	54 000
26	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) (КС-062-2)	ШТ	7,82	1 500,00	11 730
27	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.4.6Т	ШТ	4	335 592,00	1 342 368
	ИТОГО	СУМ			148 320 439
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	ПРОВОД АС-35 ММ2	Т	0,98	42 560 870,00	41 581 970
	ИТОГО	СУМ			41 581 970
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	РАЗЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/630	КОМПЛ	1	2 350 000,00	2 350 000
2	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ГОРОДСКИЕ ТИПА ГКТП-250/10(6)/0,4 В КОМПЛЕКТЕ С МАСЛЯНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТМГ	ШТ	1	159 400 000,00	159 400 000
3	ШКАФ АСКУЭ	КОМПЛ	1	3 500 000,00	3 500 000
	ИТОГО	СУМ			165 250 000



Э.Самаджанов

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е33-4-3-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	36	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,8	136,8
1.2	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,78	28,08
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	
1.4	30972	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014	Т	0,0004	0,0144
1.5	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,0001	0,0036
1.6	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00003	0,00108
1.7	41439	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	6	216
1.8	41837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,0001	0,0036
1.9	41896	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	0,1	3,6
1.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,72
2	Е33-4-3-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	18	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,9	142,2
2.2	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	1,86	33,48
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	
2.4	30972	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014	Т	0,0004	0,0072
2.5	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,0001	0,0018
2.6	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00003	0,00054
2.7	41439	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	6	108
2.8	41837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,0001	0,0018
2.9	41896	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	0,1	1,8
2.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,36
3	С121-1001	ЖБ ОПОРА СВ-110-3,5 ВЛ 6-10 КВ	ШТ	72	
4	С1111-60	ТРАВЕРС М3	ШТ	18	
5	С1111-68	ТРАВЕРС М2	ШТ	24	
6	С1111-67	ТРАВЕРС ОГ2 КВ	ШТ	47	
8	С1110-13	БОЛТ М-16 С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	148	
9	Е33-4-9-2	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,4-6-10 КВ	КМ	6,6	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,94	323,004
9.2	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	6,63	43,758
9.3	1853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	7,56	49,896
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,45	
9.5	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00006	0,000396
9.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00022	0,001452
9.7	41837	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,0001	0,00066
9.8	41908	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,002	0,0132
9.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,33
9.10	72581	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) (КС-062-2)	ШТ	3,4	22,44
10	С1542-28	ПРОВОД АС-35 ММ2	Т	0,977	
11	С1111-69	ИЗОЛЯТОР ШФ-10	ШТ	330	
13	Т111-26	РАМА ПОД ПРИВОД М6	КОМПЛЕКТ	1	

14	T111-27	РАМА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ М5	КОМПЛЕКТ	1	
15	T111-28	КОНСТРУКЦИЯ ПОД ГКТП	КОМПЛЕКТ	2	
16	T111-29	ФОРСУНКА	ШТ	2	
17	C140-4655	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 10ММ2	100КГ	0,112	
18	C140-4658	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 12ММ2	100КГ	0,124	
19	33-04-016-02 ШНК	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ ПО ТРАССЕ ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	ОПОРА	54	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,506	27,324
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
19.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,276	14,904
19.4	1514	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	0,276	14,904
19.5	1853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,276	14,904
20	E33-04-015-01	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ	10М	54	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	97,2
20.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,5	27
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЯ					
21	Ц8-1-55-1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ОДНОЙ ТЯГОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, ТОК, А, ДО 630	ШТ	1	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	1,07
21.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
21.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	
21.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,26	0,26
22	1503-3010	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/630	КОМПЛ	1	
23	Ц8-1-25-1	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРА ГКТП-250/10-6/0,4	ПОДСТАН	1	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	30,9
23.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	7,14	7,14
23.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,16	2,16
23.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,15	
23.5	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,007	0,007
23.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,36	1,36
23.7	64455	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	18	18
24	1505-10002-8	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ГОРОДСКИЕ ТИПА ГКТП-250/10(6)/0,4 В КОМПЛЕКТЕ С МАСЛЯНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТМГ	ШТ	1	
25	1505-10002-9	ШКАФ АСКУЭ	КОМПЛ	1	
26	E7-5-1-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	100ШТ	0,04	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,7	3,748
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
26.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	7,25	0,29
26.4	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ.-Ч	29,9	
26.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	10,87	
26.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,47	0,0188
26.7	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	2,95	0,118
27	401-13	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.4.6Т	ШТ	4	



Э.Самаджанов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniyl 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60003

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati So'x tumani Qal'acha MFY Javpaya massividagi sug'orish nasoslarini elektr tarmog'iga ulash uchun tarmoq tortish TP o'rnatish va mavjud tarmoqni mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fergana Avtomat Raschet" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fergana Avtomat Raschet" MCHJ

Litsenziya 02.03.2022y/ №022555-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57782

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati hokimining 07.03.2022 yil kungi 92-11-0-F/22-sonli farmoyishi.

1.2. Farg'ona viloyat So'x tumani hokimining o'rinbosari I.Tojiyev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Farg'ona viloyat So'x tumani hokimining 31.03.2022y 59-11-159-Q/22 sonli qarori

1.4. Farg'ona viloyat So'x tumani hokimining o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan texnik ko'rik xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

- Hududning seysmikligi - 8 ball
- Eng sovuq besh kunlik davrdagi tashqi havoning qishki taxminiy harorati minus 14°C.
- Qor qoplamining og'irligi - 50 kg / m²
- Yuqori tezlikdagi shamol bosimi - 38 kg / m²
- Tuproqning muzlash chuqurligi 0,68 m.

3.2. Ushbu loyihada So'x tumani hokimligiga qarashli «Farg'ona viloyati So'x tumani Qal'acha MFY Javpaya massividagi suv nasoslarini tashqi elektr ta'minotini mukammal ta'mirlash» (keyingi o'rinlarda obyekt)

Farg'ona viloyati, So'x tumani Qal'acha MFY .

O'rnatilgan quvvat $R_0 = 200,0$ kVt

Loyihalashtirilgan elektr uzatish 10 kV liniyasi obyektning asosiy va zaxira elektr ta'minoti uchun mo'ljallangan. Yangi ulangan iste'molchilarning elektr yuklari kelgusi 10 yil davomida "Qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun 0,38-110 kV tarmoqlarda xisoblash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" ga muvofiq belgilanadi.

Elektr ta'minotining ishonchiligi bo'yicha ushbu ulangan iste'molchilar III toifaga kiradi. Iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlashning ishonchiligi uchun standartlashtirilgan mezonlarni taqdim etish NTPS bo'yicha "Qishloq xo'jaligi iste'molchilarini elektr ta'minoti ishonchiligidan standart darajalarini loyihalashni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar" ga muvofiq amalga oshiriladi. Elektr ta'minotining manbai p/st 35/10 "Gaznov"dan chiquvchi 10 kVli f.Qalacha uzatmasining yaqin tayanchidan tarmoqlash orqali ulanadi.

10 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining konstruktiv ishlari.

Elektr tarmoqlari uchun tarmoqni tanlash "O'zbekiston Respublikasi yer qonunchiligi asoslari" talablariga muvofiq va RH 34-504.726: 2005 talablarini xisobga olgan holda "shahar va qishloqlarni loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar" asosida amalga oshirildi..

Tarmoqni RH 34-503 talablariga muvofiq muhandislik tadqiqot materiallari bilan ishlab chiqilgan va qayta ishlangan RH 34-503:2006 "10 kV elektr uzatish liniyalarining tarmoqlarini tanlash va muhandislik tadqiqotlari bo'yicha ko'rsatmalar".

Muhandislik tadqiqotlari materiallariga ko'ra, marshrutlar bo'ylab tuproqlar 36-6 guruh bo'lib, o'ziga xos elektr qarshiligi 150 Omga teng.

0,4-10 kVli xavo uzatmasini ko'rish uchun 22.0100 va 3.407.1-143 standart loyihalarga asosan SV-110-3,5 va SV-9,5-2,0 tayanchlar tanlangan..

Elektr ta'minoti 35/10 kV "Gaznov" podstantsiyasidan chiquvchi 10 kVli f. Qal'acha uzatmasidan tarmoqlash orqali ulanishi ko'zda tutilgan. Ulanish nuqtasidan loyihalanayotgan 250 kVA TPgacha SV-110-3,5 rusumli tayanchlarga AC-50mm² sim osilib borilishi ko'zda tutilgan. Havo tarmog'ining uzunligi 2200 metr. Oxirgi tayanchga TP dan oldin RLND-10/630 rusumli ajratkich o'rnatilishi shart.

Loyihada bir dona GKTP 250/10/0,4 kVli transformator punkti o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

NTPS qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun elektr tarmoqlarini texnologik loyihalash me'yorlarining tavsiyalariga muvofiq, AC-35 mm² markali po'lat alyuminiy simlar GOST-839 bo'yicha 10 kV havo liniyasini xisob yuklamalarini utkazish qobiliyatiga qarab -10 yil va NTPS bo'yicha liniyalarda tavsiya etilgan kuchlanish yo'qotishlarini hisobga olgan holda - 10% dan ko'p bo'lmagan.

Elektr jihozlari bo'lgan barcha temir-beton ustunlar EUUK talablariga va trassa bo'ylab tuproqning o'ziga xos qarshiligiga qarab, TP 3.407.150 standart yechimlarining tavsiyalariga muvofiq yerga ulanadi.

Yo'nalish bo'ylab tayanchlarni joylashtirish qabul qilingan oraliqlariga va yer yuzasiga va kesishgan muhandislik inshootlariga o'lchamlarning EUUKni ta'minlash talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Kesib o'tish joylarida TP 3.407.1-143 ch. 5 ga muvofiq ko'tarilgan anker tayanchlarda amalga oshiriladi. Mavjud LS, 0,4 kV elektr uzatish liniyalari va 10 kV elektr uzatish liniyalari bilan loyihalashtirilgan 10kV xavo liniyasi kesib o'tish EUUKga muvofik 2 metr masofa saqlab o'tish kerak.

Korroziyadan himoya qilish uchun tayanchlarning metall konstruksiyalarini ikki qatlamda BT-177 bo'yoq bilan yopiladi. Temir-beton tayanchlarning yer osti qismini korroziyadan himoya qilish uchun ikki qatlamli bitum bilan yopiladi. Uskunani kiruvchi uta kuchlanishlardan himoya qilish ventilli razryadniklar tomonidan amalga oshiriladi.

Atmosferaning ifloslanish darajasini xisobga olgan holda liniya uchun ShF-10 G izolyatorlari, ko'tarilgan tayanchlarda PS izolyatorlardan ishlatilsin. Aholi punktidan o'tadigan VL-10kV tayanchlarida simlarni mahkamlash ikkitalik maxkamlangan izolyatorlardan foydalanilsin.

Tortib turuvchi izolyator elementlariga kuchlanish izolyatorlari va biriktirma nuqtalari to'plami standartlarga muvofiq amalga oshiriladi. O'tkazgichlarda simlarning ulanishi burish orqali o'rnatilgan oval ulanishlar bilan amalga oshiriladi. Simlarni izolyatorlarga mahkamlash standart tavsiyalariga muvofiq amalga oshiriladi. Yalang'och simlarning navlari va uchastkalarini tanlash minimal ishlab chiqarish xarajatlari bilan amalga oshiriladi.

Qurilayotgan kabellarining kesimi tuproq harorati uchun tuzatish koeffitsiyentlarini xisobga olgan holda yuk oqimi bilan ruxsat yetilgan qizishiga muvofiq tanlanadi. Tanlangan simi qabul qilinadigan kuchlanish yo'qotish uchun sinovdan o'tkazildi. Kabel liniyalarini yotqizish "Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari" ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Kabel liniyalarini to'g'ridan-to'g'ri yerga yotqizishda kabellar xandaqqa yotqizilishi va pastki qismida qum sepilgan bo'lishi kerak, va tepada toshlar, qurilish qoldiqlari va chiqindi bo'lmagan sayoz tuproq qatlami bo'lishi kerak. Kabel liniyalarining rejalashtirish belgisidan chuqurligi kamida 0,7 m bo'lishi kerak. Butun tarmoq bo'ylab mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun kabel bitta qatlamda g'isht bilan qoplangan. Silikat, shuningdek ichi bo'sh yoki teshilgan g'ishtlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy quvvat manbai uchun kuchlanish yo'qolishi $\Delta U = 2,9\%$. Zaxira quvvat manbai uchun kuchlanish yo'qolishi $\Delta U = 1,3\%$.

Yer osti kommunal xizmatlari bilan kesishgan joyda kabelni 100 diametrli asbest-sement trubasiga yotqiziladi.

Tuproq ishlarini bajarishda barcha manfaatdor tashkilotlarning vakillarini taklif qilinadi. Barcha Elektr ishlari PUE UZ-2011 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

3.3. Shu jumladan qurilishda ko'zda tutilgan ishlar batafsil taqdim etilgan loyihalar, loyiha topshirig'i va tushuntirish yozuvida ko'rsatib o'tilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik tizimlari texnik shart, loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyat So'x tumani hokimining o'rinbosari I.Tojiyev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muhandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyihachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz), pudratchining

boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 531 335,876 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 435 959,903 ming so'm

QQS 15% - 65 393,985 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 501 353,889 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 12 100,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 513 453,889 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 17 881,987 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkiloti javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, So'x tumani Qal'acha MFY Javpaya massividagi sug'orish nasoslarini elektr tarmog'iga ulash uchun tarmoq tortish TP o'rnatish va mavjud tarmoqni mukammal ta'mirlash, loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA