

2022 yil «10» oktyabr S/L

Qo'qon shahar.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarni ifodalovchi mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Qoqon shahar XTB** nomidan rahbar U.Axmedov (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) birlinchi tomondan va uz Nizomi asosida ish yurituvchi "**Oqjar sifat servis**" **MCHJ** keyingi o'rnlarda «Jirochi» deb ataladi) nomidan rahbar S.Niyozov ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagi ishlarini bajarish uchun tuzildilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI.

1.1. «Jirochi» mazkur shartnoma shartlariga asosan: Qoqon shahar XTB binosi isitish tizimini joriy ta'mirlash joriy tamirlash ishlarini loyixa-smeta xujjatlarda nazarda tutilgan tartibda bajarish majburiyatini oladi, «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarini belgilangan tartibda kabul kilib olib, to'lovlarini amalga oshiradi.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma buyicha «Jirochi» tomondan bajariladigan ta'mirlash ishlarini qiymati loyixa-smeta xujjatlarga asosan barcha soliqlar, yig'inar va qiralmalarni uz ichiga olgan xolda jami 145 500 000 (Bir yuz qirq besh million besh yuz ming) so'mni; Shundan KKS 15% 18 978 260,86 tashkil etadi

2.2. Zaruriy asoslar mavjud bulganda «Buyurtmachi» va «Jirochi»ning kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kushimcha bitim rasmiylashtirilishi mumkin.

3. XISOB-KITOB QILISH TARTIBI

3.1. «Jirochi» tomondan ta'mirlash ishlarini tulq bajarilgandan so'ng, uzaro solishtiruv dalolatnomalariga asosan, bajarilgan ishlarini qiymati uchun «Buyurtmachi» pul o'tkazish yuli bilan to'lovni amalga oshiradi.

3.2. «Buyurtmachi» oldindan shartnoma umumiy summasini 30% miqdorida tullovini «Jirochi» xisob raqamiga utkazib beradi. Keyingi xisob-kitoblar xaqiqatda bajarilgan ishlar xajmiga qaratib, avans mablag'larini xisobga olgan xolda amalga oshiradi.

4. ISHLARNI BAJARISH TARTIBI VA MUDDATLARI.

4.1. «Buyurtmachi» tomondan oldindan tulov amalga oshirilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida «Jirochi» tomondan ta'mirlash ishlarini boshlanishi shart. Bajarilishi lozim bulgan ishlar 2022 yil 20 oktyabr kuniga qadar tulq yakunlanishi kerak.

4.2. «Jirochi» bajariladigan ishlarini amaldagi qutlilish qoidalari va me'yorlari talablariga muvofiq bulishini va sifatini bajarilishini ta'minlaydi.

4.3. «Jirochi» ishlarining bajarilishini texnika xavfsizligi, mexnat muxofazasi va yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilgan xolda amalga oshiradi.

5. TOMONLARNI HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.

5.1. «Jirochi» mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta'mirlash ishlarini tulq xajmida va belgilangan muddatlarda bajarish majburiyatini oladi.

5.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini jaryomida bajarilayotgan ishlarini loyixa-smeta xujjatlarga mosligini va sifatini nazorat qilib boradi.

5.3. «Buyurtmachi» tomondan «Jirochi»ga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratib beriladi va bajarilgan ishlar buyicha tuzilgan Shaki-2 dalolatnomalarini qabul qilib oladi.

5.4. Bajarilgan ishlarida kamchilik va nuqsanlar aniqlangan taqdirda, «Buyurtmachi» tomondan dalolatnoma rasmiylashtiriladi va 10 kun muddatda «Jirochi»ga xabar yuboriladi. «Jirochi» tomondan ushbu aniqlangan kamchilik va nuqsanlar uz mablag'i va uz kuchi bilan 10 kun davomida bartaraf etiladi.

6. JARIMALARNI QO'LLANILISHI.

- 6.1. Tomonlardan biri shartnoma shartlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni tuluq qoplaydi.
- 6.2. Agar «Ijrochi» tomonidan bajarilishi lozim bulgan ta'mirlash belgilangan muddatlarida boshlanmasa va yakunlanmasa, «Ijrochi» bajarilmagan ishlar qiymatini 0.5% miqdorida har bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga jarima to'laydi, lekin bunda jarimaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatini 50% dan oshmasligi kerak.
- 6.3. «Ijrochi» tomonidan ta'mirlash ishlari belgilangan muddatlarda yakunlangandan keyin «Buyurtmachi» tomonidan tulovlar uz muddatida amalga oshirilmasa tulanmagan summani 0.4% miqdorida har bir muddati o'tgan kun uchun «Ijrochi»ga jarima to'laydi, lekin bunda jarimaning umumiy summasi utkazib berilmagan mablaglar summasini 50% dan oshmasligi kerak.
- 6.4. Jarimalar to'lanishi «Ijrochi»ni shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR XOLATLARI.

- 7.1. Agar ushbu shartnoma buyicha majburiyatlar qisman yoki tuluq bajarilmasligi tabiat xodisalari, urush, ommaviy tartibsizliklar va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa, tomonlar javobgarlikdan ozod etiladilar.

8. QO'SHIMCHA SHARTLAR.

- 8.1. Ushbu shartnomani bajarish, uzgartirish va uni bekor qilishda paydo buladigan nizolar eng avvalo taraflarning kelishuvi bilan xal qilinadi. Uzaro kelishilmasa xujalik sudi va Uzbekiston Respublikasi amaldagi qonunlar tartibda xal qilinadi.
- 8.2. Shartnoma taraflarning uzaro kelishuviga asosan yoki Uzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga xamda amaldagi qonun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni tulagan xolda muddatidan ilgari bekor kilish mumkin.
- 8.3. Ushbu shartnomani amal kilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha. Shartnoma ikki tomonlama imzolanib, g'aznachilik boshqarmasi (bulim)dan ruyxatdan utkazilganidan sung qonuniy kuchga kiradi.

9. TOMONLARNI XUKUKIY MANZILI VA REKVIZITLARI

«Ijrochi»
«Oqjar Sifat Servis» LLC
(mol yetkazib beruvchining nomi)

Manzil: Donqorat katta tashk MIFV
Tel./faks: 97 625-33-35
x/v 2020 8000 9002 16273001
Bank nomi: Unita 301 bank
MFO 00973 STIR
302 584 292
OKONX _____


«Buyurtmachi»
ISFBOU Ularof XTB
(Budgetdan mablag oluvchining nomi)

Manzil: Ozodlik xelboschi 200
Tel./faks: _____
sh/x 100022860304057092100075049
budjetdan mablag' oluvchi STIR 200131489
OKONX: _____
G'aznachilik nomi Farg'ona viloyati buyicha
G'aznachilik boshqarmasi
G'azna x/v 23402000300100001010
Bankning nomi: Markaziybank XKKM
Toshkent MFO00014
G'aznachilik STIRi 201 122 919

Raxbar S. Niyoziy
(F.I.Sh)

Buyurtmachi raxbari
(lavozimi)

U. Axmedov
(F.I.Sh)



Xuquqshunos: _____

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA

KJ6070870231

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo'jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qo'qon shahar xalq ta'limi tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Ko'qon shahar
yuridik markazi
yuriskonsulti:



X.G'.NAZIROV

10.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154500 на приобретение Қўқон шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 2. 12. 16. 19 .27. 28-умумий ўрта таълим мактаблари биноларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 30.09.2022

Время рассмотрения 30.09.2022 16:33

Закупочная комиссия Кукон шахар халқ таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH	Мудир	Кукон шахар ХТБ
Секретарь комиссии	URMANOV VALIJON GULAMOVICH	Kotib	Qo'qon shaxar ХТБ
Член комиссии	XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O'G'LI	Мухандис ёрдамчиси	Кукон шахар ХТБ
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Bosh injiner	Qo'qon shaxar ХТБ
Член комиссии	USMONOV BUNYODJON ODILJONOVICH	Bosh xisobchi	Qo'qon shaxar ХТБ
Член комиссии	XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA	Bosh iqtisodchi	Qo'qon shaxar ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.09.2022 года № лота 154500.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	145 900 000.00
Стартовая сумма	145 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкротлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	20	бор	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Хужжатлар бор 20	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	бор	19	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Хужжатлар бор 20	20	Экспертная		

Критерий №3 солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	бор	19	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Хужжатлар бор 20	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ўрни ва техника сони

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TO'LABOY YOG'DUSI	20	бор	19	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Хужжатлар бор 20	20	Экспертная		

Критерий №5 Пудратчи ташкилотнинг ишлаб чиққан ОФЁРТАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	20	бор	19	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Хужжатлар бор 20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	145 900 000.00	145 500 000.00 UZS	145 500 000.00	00.00	145 500 000.00	29.09.2022 16:43:06	20
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	145 900 000.00	145 900 000.00 UZS	145 900 000.00	00.00	145 900 000.00	29.09.2022 10:03:47	19.94517

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
ООО ТО'LABOY YOG'DUSI	76	19.94517	95.94517

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154500 от 30.09.2022 года на приобретение Қўқон шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли 2. 12. 16. 19 .27. 28-умумий ўрта таълим мактаблари биноларини жорий таъмирлаш определила победителем:

"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302584292

и резервный исполнитель: ООО ТО'LABOY YOG'DUSI (302206326)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV UMIDJON MURODovich	Согласен	
Член комиссии	XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	USMONOV BUNYODJON ODILJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	XARIZOVA DILFUZA GAFAROVNA	Согласен	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mall: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 13-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60693

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Litsenziya 25-06-2020y № AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'larlari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57985

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'llimining 15.08.2022-yil kungi 12-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'limi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nallishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'lim bo'llimi mudiri v.v.b U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamlilik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjalari kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (Ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 162 434,770 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 126 953,447 ming so'm
QQS 15%	- 19 043,017 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 145 996,464 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 148 496,464 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 13 938,306 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jlxozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjalari sifatli, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyli va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi tasarrufidagi 2, 12, 16, 19, 27 va 28-maktab binolarini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjalarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА
КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____


Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Халк таълими булимига карашли №2,12,16,19,27,28 умумтаълим мактаблари биноларини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **162 434,770** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
 по объекту: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА
 КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
 БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 159,514
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	56 719,282
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	55 966,887
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 4125 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 4125 чел/ч)	49 970,435
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	5 996,452
7	Итого прямых затрат:	113 845,683
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	22 074,678
9	Итого затрат с п.1 по п.9	135 920,361
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	434,945
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 718,407
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	139 073,713
13	НДС 15%	20 861,057
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	159 934,770
15	Прочие затраты и расходы заказчика	2 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	162 434,770

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Локальные ресурсные ведомости	Зарплата 12%	Маш. и мех.	Материалы тр. расх. 5%- ск. расх. 2%	Кабельно- проводнико вая продукция тр. расх. 1,5%-ск. расх. 2%	Врем. здания	Зимнее удор.	Затр. по ПОС	Прочие подр. 19,39%	Оборудов. тр. расх. 2%-ск. расх. 1,2%	ИТОГО
1	2-МАКТАБ	8 905 646	65 452	9 470 412	0	0	0	0	3 575 809	0	22 017 319
2	12-МАКТАБ	6 132 820	174 926	5 624 926	0	0	0	0	2 313 745	0	14 246 417
3	16-МАКТАБ	11 169 446	169 779	9 861 973	0	0	0	0	4 110 912	0	25 312 110
4	19-МАКТАБ	7 552 885	450 730	10 137 909	0	0	0	0	3 517 642	0	21 659 166
5	27-МАКТАБ	20 971 484	161 410	18 732 114	0	0	0	0	7 729 825	0	47 594 833
6	28-МАКТАБ	1 234 606	137 217	2 891 948	0	0	0	0	826 745	0	5 090 516
	ИТОГО:										
	НДС в размере 15 %	55 966 887	1 159 514	56 719 282	0	0	0	0	22 074 678	0	135 920 361
	ИТОГО С НДС:										20 388 054
											156 308 415



СОСТАВИЛ:

А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 2-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					7 951 470
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	656,3386	12 114,89	7 951 470
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					65 451
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,89544	65 776	58 898
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,4924	4 391	6 553
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					8 850 973
4	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,916	6 500	18 954
5	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0804	6 800 000	546 720
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,2318816	26 600 000	6 168 051
7	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0144	400 000	5 760
8	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,84	3 500	13 440
9	ОЛИФА	Т	0,0928056	10 000 000	928 056
10	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0165882	15 000 000	248 823
11	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,6141124	1 500 000	921 169

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 2-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,72		1320657	950873
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	36,8568	12114,89	446516
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,072	4391	316
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0432	65776	2842
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,015192	26600000	404107
1.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,004104	10000000	41040
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,029448	1500000	44172
1.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000792	15000000	11280
2	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,2		951240	1141488
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	33,624	12114,89	407351
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,12	4391	527
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,072	65776	4736
2.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0804	6800000	546720
2.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	3,84	3500	13440
2.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0144	400000	5760
2.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0768	1500000	115200
2.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00192	15000000	28800
2.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	2,916	6500	18954
3	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,55		1162345	13425081
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	526,68	12114,89	6380670
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,155	4391	5072
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,693	65776	45583
3.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,19866	26600000	5284356
3.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,08085	10000000	808500
3.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,47355	1500000	710325
3.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,012705	15000000	190575
4	E62-18-3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 М2	1,454		928702	1350332
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,7	59,1778	12114,89	716933
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1454	4391	638
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,08724	65776	5738
4.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0124	0,0180296	26600000	479587
4.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0054	0,0078516	10000000	78516

4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	т	0,0236	0,0343144	1500000	51472
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	тыс. м2	0,0008	0,0011632	15000000	17448
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				16867774
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				8905646
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				65452
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				9470412
ИТОГО:			сум				18441510
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3575809
ИТОГО:			сум				22017319
НДС в размере 15 %			сум				3302598
ИТОГО С НДС:			сум				25319917

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 12-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					5 475 732
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	451,9836	12 114,89	5 475 732
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					174 925
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5442	65 776	35 795
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,2808	4 391	5 624
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	52,8984	2 500	132 246
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,287	4 391	1 260
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					5 256 940
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,049364	26 600 000	1 313 082
7	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,200136	12 000 000	2 401 632
8	ОЛИФА	Т	0,02009	10 000 000	200 900
9	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,816	387 316	1 090 682
10	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,005952	4 500 000	26 784
11	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,003157	15 000 000	47 355
12	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,11767	1 500 000	176 505

Составил:




Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 12-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	Е62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,87		1162345	3335929
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	130,872	12114,89	1585500
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,287	4391	1260
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,1722	65776	11327
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,049364	26600000	1313082
1.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,02009	10000000	200900
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,11767	1500000	176505
1.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,003157	15000000	47355
2	Е61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,28		3300483	4224618
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	258,3552	12114,89	3129945
2.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,71	0,9088	4391	3991
2.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	2,816	387316	1090682
3	Е62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,72		899745	3347051
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	62,7564	12114,89	760287
3.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,372	4391	1633
3.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	52,8984	2500	132246
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,372	65776	24469
3.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,200136	12000000	2401632
3.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,005952	4500000	26784
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				10907598
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6132820
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				174926
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				5624926
ИТОГО:			сум				11932672
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				2313745
ИТОГО:			сум				14246417
ИДС в размере 15 %			сум				2136963
ИТОГО С ИДС:			сум				16383380

СОСТАВИЛ:



А. АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУЖОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 16-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					9 972 721
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	823,1788	12 114,89	9 972 721
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					169 779
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2062	65 776	79 339
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,018	1 500	13 527
4	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,2	4 391	878
5	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	28,44	2 500	71 100
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,124	4 391	4 935
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					9 216 797
7	ГРУНТОВКА	Т	0,0972	6 500 000	631 800
8	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,0135	2 500 000	33 750
9	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0525	5 400 000	283 500
10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,3402	6 800 000	2 313 360
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,032072	26 600 000	853 115
12	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,1076	12 000 000	1 291 200
13	ОЛИФА	Т	0,008664	10 000 000	86 640
14	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,2275	1 200 000	2 673 000
15	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0032	4 500 000	14 400
16	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	4,536	15 000	68 040
17	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,001672	15 000 000	25 080
18	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,337568	1 500 000	506 352
19	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,1	85 600	436 560

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 16-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
1	Е62-4-1-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,4		251990	1360744
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	112,32	12114,89	1360744
2	Е15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	5,4		1293641	6985664
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	302,4	12114,89	3663543
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	9,018	1500	13527
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,864	4391	3794
2.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0972	6500000	631800
2.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	2,2275	1200000	2673000
3	Е15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	5,4		1047183	5654788
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	231,66	12114,89	2806535
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,81	65776	53279
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,108	4391	474
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3402	6800000	2313360
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2754	1500000	413100
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	4,536	15000	68040
4	Е62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,52		1320657	2007398
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	77,8088	12114,89	942645
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,152	4391	667
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0912	65776	5999
4.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,032072	26600000	853115
4.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0057	0,008664	10000000	86640
4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,062168	1500000	93252
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,001672	15000000	25080
РАЗДЕЛ: ФАСАД							
5	Е62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2		899744	1799489
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	33,74	12114,89	408756
5.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,2	4391	878
5.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	28,44	2500	71100
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2	65776	13155
						3350702	

5.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,1076	12000000	1291200
5.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,0032	4500000	14400
6	ЕВ-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М; ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	1,5		1034142	1551213
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	65,25	12114,89	790497
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,105	65776	6906
6.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0135	2500000	33750
6.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0525	5400000	283500
6.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	5,1	85600	436560
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				19359296
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				11169446
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				169779
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				9861973
ИТОГО:			сум				21201198
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				4110912
ИТОГО:			сум				25312110
НДС в размере 15 %			сум				3796816
ИТОГО С НДС:			сум				29108926

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 19-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					6 743 647
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	556,6412	12 114,89	6 743 647
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					450 730
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,412	65 776	92 876
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,7505	4 391	7 686
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	140,067	2 500	350 168
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					9 474 681
5	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,0315	2 500 000	78 750
6	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,1225	5 400 000	661 500
7	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,012012	26 600 000	319 519
8	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,52993	12 000 000	6 359 160
9	ОЛИФА	Т	0,010101	10 000 000	101 010
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,09	387 316	809 490
11	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01576	4 500 000	70 920
12	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,037128	1 500 000	55 692
13	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	11,9	85 600	1 018 640

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 19-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	Е61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,95		3300482	3135458
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	191,748	12114,89	2323006
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,71	0,6745	4391	2962
1.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	2,09	387316	809490
2	Е62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	9,85		899745	8862487
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	166,1695	12114,89	2013125
2.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,985	4391	4325
2.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	140,067	2500	350168
2.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,985	65776	64789
2.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,52993	12000000	6359160
2.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,01576	4500000	70920
3	Е62-22-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ (ЦОКОЛЯ)	100 М2	0,91		1155622	1051616
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,07	46,4737	12114,89	563024
3.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,091	4391	400
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,182	65776	11971
3.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0132	0,012012	26600000	319519
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0408	0,037128	1500000	55692
3.6	31657	ОЛИФА	Т	0,0111	0,010101	10000000	101010
4	Е8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	3,5		1034142	3619497
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	152,25	12114,89	1844492
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,245	65776	16115
4.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0315	2500000	78750
4.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,1225	5400000	661500
4.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	11,9	85600	1018640
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				16669058
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				7552885
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				450730
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				10137909
ИТОГО:			сум				18141524

ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %	сум				3517642
ИТОГО:	сум				21659166
НДС в размере 15 %	сум				3248875
ИТОГО С НДС:	сум				24908041

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28
 УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: 27-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					18 724 539
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 545,5806	12 114,89	18 724 539
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					161 409
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,195	65 776	144 378
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,8786	4 391	17 031
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					17 506 754
4	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,032	2 500 000	80 000
5	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,116	5 400 000	626 400
6	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,114	1 200 000	136 800
7	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	31,833	6 500	206 914
8	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,8777	6 800 000	5 968 360
9	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,154215	26 600 000	4 102 119
10	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003	6 800 000	20 400
11	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,1572	400 000	62 880
12	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШГ	41,92	3 500	146 720
13	ОЛИФА	Т	0,059898	10 000 000	598 980
14	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,696	387 316	1 431 520
15	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,03072	15 000 000	460 800
16	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,18774	1 500 000	1 781 661
17	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	22	85 600	1 883 200

Составил:



Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: 27-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,68		3315208	5569550
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	203,07	341,1576	12114,89	4133087
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,67	1,1256	4391	4943
1.3	43546	РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	3,696	387316	1431520
2	E62-1-4	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛОК)	100 М2	6		203056	1218333
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,3	85,8	12114,89	1039458
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,6	4391	2635
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,18	65776	11840
2.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,003	6800000	20400
2.5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,019	0,114	1200000	136800
2.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,00008	0,00048	15000000	7200
3	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,6		1056946	1691113
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	58	12114,89	702664
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,16	4391	703
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,096	65776	6314
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1072	6800000	728960
3.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	5,12	3500	17920
3.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,0192	400000	7680
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,1088	1500000	163200
3.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00256	15000000	38400
3.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,888	6500	25272
4	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,5		951240	10939258
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	322,23	12114,89	3903781
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	1,15	4391	5050
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,69	65776	45385
4.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,7705	6800000	5239400
4.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	3,2	36,8	3500	128800
4.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,138	400000	55200
4.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,736	1500000	1104000
4.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0184	15000000	276000

4.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	27,945	6500	181642
5	E62-9-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,83		1955645	1623185
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,7	85,241	12114,89	1032685
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,083	4391	364
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0498	65776	3276
5.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0221	0,018343	26600000	487924
5.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0046	0,003818	10000000	38180
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0378	0,031374	15000000	47061
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000913	15000000	13695
6	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,32		1495375	478520
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	25,792	12114,89	312467
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0032	65776	210
6.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0161	0,005152	26600000	137043
6.4	31657	ОЛИФА	Т	0,009	0,00288	10000000	28800
7	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,6		1162345	8833819
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,6	346,56	12114,89	4198536
7.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,76	4391	3337
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,456	65776	29994
7.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0172	0,13072	26600000	3477152
7.5	31657	ОЛИФА	Т	0,007	0,0532	10000000	532000
7.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,3116	15000000	467400
7.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00836	15000000	125400
8	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОР.ПРОЕК Ц.	4		1509705	6038820
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,2	280,8	12114,89	3401861
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,72	65776	47359
8.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,032	25000000	80000
8.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,116	54000000	626400
8.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	22	85600	1883200
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				36392598
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				20971484
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				161410
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				18732114
ИТОГО:			сум				39865008
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				7729825
ИТОГО:			сум				47594833
НДС в размере 15 %			сум				7139225
ИТОГО С НДС:			сум				54734058

СОСТАВИЛ:



А. АХМЕДОВ

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ ВУЛИМИГА КАРАШЛИ №2,12,16,19,27,28

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ВИННОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ


Наименование объекта: 28-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					1 102 327
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,9894	12 114,89	1 102 327
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					137 217
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3456	65 776	22 732
3	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,318	4 391	1 396
4	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	45,2196	2 500	113 049
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0092	4 391	40
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					2 702 788
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,022632	26 600 000	602 011
7	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,171084	12 000 000	2 053 008
8	ОЛИФА	КГ	2,484	10 000	24 840
9	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,005088	4 500 000	22 896

Составил:




Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 28-МАКТАБ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,18		899745	2861189
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	53,6466	12114,89	649923
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,318	4391	1396
1.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	45,2196	2500	113049
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,318	65776	20917
1.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,171084	12000000	2053008
1.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,005088	4500000	22896
2	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,92		1175120	1081110
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	37,3428	12114,89	452404
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0276	65776	1815
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0092	4391	40
2.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,022632	26600000	602011
2.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	2,484	10000	24840
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				3942299
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				1234606
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				137217
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				2891948
ИТОГО:			сум				4263771
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				826745
ИТОГО:			сум				5090516
НДС в размере 15 %			сум				763577
ИТОГО С НДС:			сум				5854093

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"24" 08 2022г.




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№2,12,16,19,27,28 МАКТАБ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 2-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	0,72
2	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	1,20
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	11,55
4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	100 M2	1,454
РАЗДЕЛ: 12-МАКТАБ			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	2,87
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	100 M2	1,28
3	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	3,72
РАЗДЕЛ: 16-МАКТАБ			
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	5,40
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM: СТЕН	100 M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	5,40
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 M2	5,40
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	1,52
РАЗДЕЛ: ФАСАД			
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 M: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	1,50
РАЗДЕЛ: 19-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	100 M2	0,95
2	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	9,85
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ (ЦОКОЛЯ)	100 M2	0,91
4	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 M: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	3,5

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: 27-МАКТАБ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,68
2	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОТОЛОК)	100 М2	6
3	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,60
4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	11,50
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,83
6	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,32
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	7,60
8	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОР.ПРОЕ КЦ.	4
РАЗДЕЛ: 28-МАКТАБ			
1	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,18
2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,92

Члены комиссии:



Б. Уалидов

А. Мусаев

А. Мамадалиев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Кўкон шаҳар ХТБ мудири
комиссия
раиси: У.Ахмедов
Кўкон шаҳри

“08” / 10 2022 йил

Кўкон шаҳар Халқ Таълими бўлими тасарруфидаги 2.12.16.19.27.28 -сонли мактаблар биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387092100075049) ажратиладиган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 23

Қатнашдилар:

У.Ахмедов Танлов раиси, бўлим мудири

Аъзолар:

Б.Усмонов Танлов комиссияси аъзоси бўлим бош ҳисобчиси

А.Мусаев Танлов комиссияси аъзоси, бўлим бош муҳандиси

Ф.Хошимжонов Танлов комиссияси аъзоси, мутахассиси

Д.Ҳапизова Танлов комиссияси аъзоси, бўлим бош иктосодчиси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 12 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 2022 йил 27 август куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот №22110012154500 рақамли Кўкон шаҳар ХТБ тасарруфидаги 2.12.16.19.27.28 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 23.09.2022 йилдан 30.09.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 30.09.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди. Жумладан;

1. “Оқжар сифат сифат” маъсулияти чекланган жамияти;
2. “Тулабой ёғдуси” маъсулияти чекланган жамияти;

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 30.09.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 04.10.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. ХТБ тасарруфидаги 2.12.16.19.27.28 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича голиб деб топилган “Оқжар сифат сифат” МЧДК билан шартнома имзоланди.

Кўкон шаҳар ХТБ мудири

У.Ахмедов

Кўкон шаҳар ХТБ бош ҳисобчиси

Б.Усмонов

Кўкон шаҳар ХТБ бош муҳандиси

А.Мусаев

Кўкон шаҳар ХТБ бош иктосодчиси

Д.Ҳапизова

Кўкон шаҳар ХТБ мутахассиси

Ф.Хошимжонов