

ДОГОВОР № ПВ.14.02/22.22
на выполнение научно-технической работы

г. Ташкент

«25» АВГУСТ 2022 г.

Организация - разработчик **АО «O'ZLITINEFTGAZ»**, именуемая в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ**, в лице **Заместителя Председателя Правления Э.Э. Сайдахмедова**, действующего на основании «Устава», с одной стороны, и организация – заказчик **АО «Узбекнефтегаз»**, именуемая в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице **Директора Водийского НГДУ М.М. Анарбоева**, действующего на основании положения о Водийском нефтегазодобывающем управлении и доверенности №01-12/1-39 от 10.05.2022 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора, Технического задания и своевременно сдать ЗАКАЗЧИКУ научно-техническую Работу по теме: **«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»** (далее «Работа»).

1.2 Содержание и сроки выполнения этапов Работ, определяются Календарным планом Работ (Приложение № 2) и Графиком работ (Приложение № 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3 Приемка и оценка научно-технической Работы осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 3), являющегося частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Договорная цена научно-технической Работы в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1) составляет **48 885 088 (сорок восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят восемь) сум.** В том числе НДС (15%) – **6 376 316 (шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) сум.**

2.2 Договорная цена является твердой на весь срок действия договора, если Стороны в период действия договора письменно не примут решение об её изменении.

2.3 В течение 30. (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ предоплату в размере не менее 15 % от договорной цены согласно Графику финансирования (Приложение № 5).

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению Работы только после поступления соответствующей предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.5 Началом Работы считается день поступления предварительной оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, определенном п. 2.3 настоящего договора.

2.6. Платежи ЗАКАЗЧИК производит за выполнение отдельных этапов Работ, на основании оформленных (подписанных) актов сдачи-приемки выполненных Работ (далее Акт выполненных Работ) в сроки согласно Графику финансирования (Приложение №5), но не более 90 (девяносто) календарных дней со дня их оформления (подписания). Зачет предварительной оплаты производится пропорционально стоимости выполненных Работ по таким этапам.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 ЗАКАЗЧИК со дня получения договора рассматривает, подписывает и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ, и производит предоплату в размере, предусмотренном п. 2.3 настоящего договора.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к выполнению Работ, а начатую Работу приостановить, в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ встречных обязанностей по настоящему Договору, в том числе нарушение условий платежей, не предоставление исходных данных, технической документации, необоснованный отказ от подписания Акта выполненных Работ препятствуют исполнению Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ при наличии таких обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его в соответствии с п. 4.2. и потребовать возмещения убытков.

3.3. Перечень научно-технической документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ на отдельных этапах и по окончании Договора согласно Календарному плану, определен Техническим заданием.

3.4 При завершении Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных Работ с приложением: комплекта научно-технической документации, предусмотренной Техническим заданием; копии протокола Научно-технического совета ИСПОЛНИТЕЛЯ с заключением о соответствии выполненной Работы Технического задания на ее проведение.

3.5 ЗАКАЗЧИК, по получении научно-технической документации, в течение двадцати календарных дней рассматривает, оформляет (подписывает) акт выполненных Работ или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае Работа считается принятой и подлежит оплате.

3.6 В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА замечаний к научно-технической документации, вопрос рассматривается совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и двусторонним документом принимаются дополнительные решения. В данном документе указывается перечень Работ, подлежащих доработке, и время их устранения. Настоящий документ считается окончательным и дальнейшему пересмотру не подлежит. Упущения, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.7 В случае досрочного выполнения Работы ЗАКАЗЧИК досрочно принимает ее согласно п. 3.5 и оплачивает ее согласно п. 2.6. настоящего Договора.

3.8 Если в процессе выполнения Работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить их, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА, и в трехдневный срок письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА о приостановлении Работ. Выполненный объем Работ подлежит оплате ЗАКАЗЧИКОМ.

В этом случае обе Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ.

3.9 Решение ЗАКАЗЧИКА о приостановлении или о прекращении Работы оформляется соответствующим двухсторонним актом. ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт на выполненный объем и отправляет его на оформление.

3.10 Датой передачи научно-технических документаций является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта выполненных Работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушение сроков выполнения этапов или Работ в целом ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 (пятидесяти) % стоимости невыполненных в срок Работ. Данная ответственность не распространяется на период, предусмотренный п. 3.6. настоящего Договора.

4.2 ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, в одностороннем порядке, расторгнуть договор, если другой Стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно за 30 (тридцати) календарных дней до даты фактического расторжения.

4.3 Если Работа прекращена по вине ЗАКАЗЧИКА, то она оплачивается им по выполненным объемам ИСПОЛНИТЕЛЯ на момент прекращения Работы.

4.4. При несвоевременной оплате ЗАКАЗЧИКОМ выполненной Работы согласно

пункту 2.6. настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать уплаты пени в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) % от суммы просроченного платежа. При этом в случае, если Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня оформления (подписания) Акта выполненных Работ не будут произведены промежуточные платежи, Исполнитель вправе приостановить выполнение следующего этапа Работ до выполнения Заказчиком соответствующих обязательств по оплате.

4.5 Предъявление пени является бесспорным правом, но не обязанностью Сторон.

4.6 Если выполненная Работа не соответствует обязательным условиям по качеству, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ штраф в размере 20 (двадцать) % стоимости Работы ненадлежащего качества.

4.7 Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ заключается в выполнении своих обязанностей в соответствии с Техническим заданием и полученными исходными данными от ЗАКАЗЧИКА. При выявлении недостоверности исходных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ не будет нести ответственность за разработку научно-технических решений, связанных с недостоверными исходными данными, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ. Максимальная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ при реализации научно-технических решений не будет превышать стоимости работ по договору.

4.8 За необоснованный полный или частичный отказ от оплаты выполненной Работы ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере 15 % (пятнадцать) суммы, от уплаты которой он отказался.

4.9 ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации.

4.10 Все спорные вопросы по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен.

4.11 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в силу форс-мажорных обстоятельств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором.

4.12 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и ГК РУз.

4.13 Договор составлен в 2-х экземплярах, и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

5.2 Срок окончания действия настоящего Договора определяется датой полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев досрочного расторжения по требованию любой Стороны.

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 В рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны должны соблюдать требования применимого законодательства, антикоррупционного, гарантируя, что они, их работники, аффилированные лица, бенефициары и привлекаемые для исполнения Договора деловые партнеры, посредники, подрядчики или агенты не осуществляют действия (отказываются от бездействия), квалифицируемые как получение взятки, коммерческий подкуп, дача или посредничество во взяточничестве, подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан и иные Договора для целей о противодействии коррупции и настоящего нарушения, предусмотренные применимым законодательством и международными актами легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

6.2 Стороны воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц, предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на них с целью получения необоснованного преимущества или достижения иных неправомерных целей, в том числе несоответствующих принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

6.3 Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий. Стороны обязуются открыто и незамедлительно уведомлять друг друга письменной форме (в т.ч. с использованием корпоративной электронной почты) о возникновении подозрений нарушения или возможности нарушения Сторонами, работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными ими в рамках исполнения Договора, антикоррупционных положений настоящего Договора.

6.4 Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных положений применимого законодательства и/или настоящего Договора другой Стороной, ее работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными в рамках исполнения Договора, данная Сторона вправе направить ей письменный запрос с требованием предоставить комментарии информацию/документы, опровергающие или подтверждающие факт нарушения, в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

6.5 Стороны соглашаются, что при неисполнении одной из Сторон требований настоящей главы, а также в случае неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также что Стороной реализованы меры по снижению коррупционного риска, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, равно как и приостановить его исполнение.

6.6 Возмещение понесенных убытков Стороне, потребовавшей одностороннего расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке, определенном в соответствующей статье настоящего Договора, при этом Сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не имеет права требовать возмещения убытков, вызванных указанным односторонним расторжением Договора.

6.7 Если Исполнитель по настоящему Договору сталкивается с действиями работников Заказчика, настоящего Договора и/или применимому законодательству, в том числе с фактами принуждения к совершению коррупционных нарушений, он должен сообщить об этом по одному из противоречащими антикоррупционным положениям следующих каналов связи:

- посредством устного обращения на “Телефон доверия” по номеру: + 998 (71)233- 28-88;
- через форму, размещенную на официальном сайте Заказчика <http://www.ung.uz/contacts/>;
- в электронной форме через страницу Заказчика в социальной сети “Facebook”: @uzbekneftgaz;
- по Telegram-каналу Заказчика “UNG Общение”: @uzneftgazbot;
- посредством письменного обращения, направленного на почтовый адрес Заказчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Условия соблюдения прав Сторон на передаваемую научно-техническую документацию: Результаты научно-технических Работ являются интеллектуальной собственностью обеих Сторон, каждая из которых имеет равные права на их использование. При этом право собственности на передаваемую научно – техническую документацию у ЗАКАЗЧИКА возникает только после проведения полного расчета по данному Договору.

7.2 Стороны обязуются не разглашать без письменного разрешения друг друга конфиденциальную информацию, касающуюся настоящего Договора, а также информацию, ставшую известной другой Стороне в результате деятельности в рамках настоящего Договора.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1 К настоящему договору прилагаются следующие документы, которые являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
- Приложение № 2 - Календарный план Работ;
- Приложение № 3 - Техническое задание на выполнение научно-технической Работы;
- Приложение № 4 - График работ;
- Приложение № 5 - График финансирования.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


9.1 Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЯ - 100029, г. Ташкент, ул. Т. Шевченко 2, тел.: (+99871) 256-74-18, 280-67-00, р/с 20208000900117840001 в Юнусабадском филиале АКБ «Узпромстройбанк» г. Ташкента, МФО 00428, ИНН 201121254, ОКЭД 71120, Регистрационный код плательщика НДС 326010009175

ЗАКАЗЧИКА - 7000100, г. Андижан, проспект Навоий 97, тел. (71) 236-02-10, р/с 20210000800124339001 в Яшнабадском филиале АКБ «УзПСБ» г.Ташкента, МФО 00432, ИНН 200837914, ОКЭД 84111, Регистрационный код плательщика НДС 326 080 011 602

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Заместитель
Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов

М.П.

Гл. спец. по юрид. вопросам

Ж.Д. Алимбаев



От «ЗАКАЗЧИКА»

Вр.и.о. Директора
Водийского НГДУ
АО «Узбекнефтегаз»



М.М. Анарбоев

М.П.



ПРОТОКОЛ

соглашения о Договорной цене на выполнение научно-технических работ

по теме: **«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»**

Мы, нижеподписавшиеся, *Исполнитель*, АО «O'ZLITINEFTGAZ», в лице Заместителя Председателя Правления Э.Э. Сайдахмедова, с одной стороны, и *Заказчик*, АО «Узбекнефтегаз» в лице Врио Директора Водийского НГДУ М.М. Анарбоева, с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-технических работ по теме: «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ» в сумме - **48 885 088 (сорок восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят восемь) сум**, в том числе, НДС – **6 376 316 сум**.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между *Исполнителем* и *Заказчиком*.

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Заместитель
Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

Э.Э. Сайдахмедов
М.П.

От «ЗАКАЗЧИКА»

Вр.и.о. Директора
Водийского НГДУ
АО «Узбекнефтегаз»

М.М. Анарбоев
М.П.



Исполнен по юрид. вопросам

Handwritten signature

Ж.Д. Алимбаев



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по договору № ПВ.14.02/22.22 на тему:

«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

Наименование основных этапов выполнения работы	Сроки выполнения работ	Расчетный объем работ, сум	Форма сдачи Заказчику научно-технических работ
«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»		42 508 772 кроме того НДС – 6 376 316 всего 48 885 088	
1-этап «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»	В течение трех месяцев от даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и предоставления исходных данных	29 756 140 кроме того НДС – 4 463 421 всего 34 219 561	Утвержденный постоянный и временный технологический регламент на русском языке в 2х экземплярах, Акт выполненных работ
2-этап «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» на государственный язык Водийского НГДУ»	В течение одного месяца от даты подписания акта по 1 этапу	12 752 632 кроме того НДС – 1 912 895 всего 14 665 527	Утвержденный постоянный и временный технологический регламент на русском языке в 2х экземплярах, Акт выполненных работ

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

От «ЗАКАЗЧИКА»



Исполнитель
Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

Вр.и.о. Директора
Водийского НГДУ
АО «Узбекнефтегаз»

Э.Э. Сайдахмедов

М.М. Анарбоев

М.П.

М.П.

Руководитель договора

С.С. Юсупов

М.М. Кадыров



(Handwritten signature)

1 Основание для заключения договора

Основанием для заключения договора является письмо Водийского НГДУ АО «O'ZBEKNEFTEGAZ» № 01/04-274 от 21.04.2022 г.

2 Цель создания научно-технической продукции и исходные данные для выполнения Работы

Целью данной Работы является:

2.1. «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» TR 05753201-10:2018 и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

2.2 Исходными данными, предоставляемыми Заказчиком, являются:

- проектно-техническая документация;
- фактические технологические схемы;
- состав и параметры газа;
- рабочие технологические параметры производства (давление, температура, расход);
- технические характеристики эксплуатируемых оборудования (основные размеры, материал исполнения, номера паспортов);
- технологические характеристики эксплуатируемых оборудования (производительность, рабочий объем, площадь поверхности);
- расходные нормы сырья, энергии и реагентов;
- другая необходимая информация по запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Справочная отечественная и зарубежная литература.

3. Основное содержание Работы

3.1 Обработка исходной информации. Выезд сотрудников АО «O'ZLITINEFTGAZ» на объекты для обследования фактического состояния (технологическая схема, фактические параметры и технологические режимы) установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» в Водийского НГДУ.

3.2 Сопоставление технологических регламентов с фактическим состоянием установок предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и УППГ «Чакар» в Водийского НГДУ.

3.3 Согласование технологических регламентов со стороны Водийского НГДУ в соответствии с требованиями NGH 39.0-014:2022.

3.4 Направление технологических регламентов на согласование и утверждение в АО «O'ZBEKNEFTEGAZ».

4. Научно-технический уровень создаваемых разработок

Работа соответствует требованиям NGH 39.0-014:2022.

5. Техничко-экономические показатели использования результатов Работы

Работы ведутся согласно нормативным документам и нормативно-технической документации АО «O'ZBEKNEFTEGAZ» в соответствии с действующими нормами и правилами в РУз.

6 Способы реализации Работы

Технологические регламенты подлежат использованию при эксплуатации:

7 Перечень технической документации, предъявляемой по окончании Работы

По завершению работ АО «O'ZLITINEFTGAZ» представляет ЗАКАЗЧИКУ: утвержденные постоянные технологические регламенты на эксплуатацию установок УППГ «Учтепа» и УППГ «Чакар» на русском и государственном языке по 2 экз.

8 Порядок рассмотрения и приемки результатов Работы

8.1 Результаты Работ рассматриваются на секции НТС АО «O'ZLITINEFTGAZ» и передаются ЗАКАЗЧИКУ с Актом выполненной Работы.

**АО «O'ZLITINEFTGAZ»
ОЦЕНОЧНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

по договору № ПВ.14.02/22.22. на тему:

«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

ЗАКАЗЧИК: Водийское НГДУ АО «Узбекнефтегаз»

Наименование затрат	ОСПиТГ
Итого ФЗП	25 499 110
Общая себестоимость (К=1,38)	35 188 772
Служебные командировки	7 320 000
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ	42 508 772
НДС, 15%	6 376 317
ЦЕНА ДОГОВОРА	48 885 088

Заместитель Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

И.о. Начальника ОЭАиП

Руководитель договора
С.н.с. ОСПиТГ



Э.Э. Сайдахмедов

У.М. Саидумаров

М.М. Кадыров

Расчет фонда заработной платы

по договору № ПВ.14.02/22.22. на тему:

«Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

Должность исполнителя	Должностной оклад	Кол-во месяцев	ФЗП, сум	Премия 60%, сум	Итого ФЗП, сум	Отпускные 1,3 % от итого ФЗП, сум	Всего ФЗП, сум
1	2	3	4	5	6	7	8
ОСПиТГ							
С.н.с.	6 012 108	0,5	3 006 054	1 803 632	4 809 686	62 526	4 872 212
Инженер	3 786 132	1,2	4 543 358	2 726 015	7 269 373	94 502	7 363 875
Инженер	3 273 204	2,5	8 183 010	4 909 806	13 092 816	170 207	13 263 023
Всего							25 499 110

Заместитель Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»

И.о. Начальника ОФЭАиП

Руководитель договора:
С.н.с ОСПиТГ



Э.Э. Сайдахмедов

У.М. Саидумаров

М.М. Кадыров

(Handwritten signatures in blue ink)

РАСЧЕТ

командировочных расходов по договору № ПВ.14.02/22.22

№	Направление	Кол-во ком. (чел.)	Продолжительность команд. общая, сут	Суточные, сум		Квартирные, сум		Стоимость проезда туда, обратно, сум	Всего, сум
				за 1 сутки	общая сумма	за 1 сутки	общая сумма		
ОСПиТГ									
1	г. Ташкент – г. Андижан	2	10	81 000	810000	250 000	2000000	850 000	3 660 000
2	г. Ташкент – г. Андижан	2	10	81 000	810000	250 000	2000000	850 000	3 660 000
ИТОГО									7 320 000

Цель командировки: Сбор исходной информации, защита отчетов и оформление актов выполненных работ.

Заместитель Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов

Руководитель договора:
С.н.с. ОСПиТГ

М.М. Кадыров

ГРАФИК РАБОТ

по теме «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

№	Выполненные работы	Годы	Выполненные работы в 2022 г												Общая стоимость по видам работ	
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Всего выполненных 01.01.2022	2022														
2	Выполнение работ	2022									34,220		14,665			48,885
	ВСЕГО										34,220		14,665			48,885

Примечание: В случае неосуществления Заказчиком предоплаты и не предоставления исходных данных, сроки начала и окончания работ, в Графике, соответственно будут сдвигаться на период задержки перечисления предоплаты и предоставления исходных данных.

От «ЗАКАЗЧИКА»
Вр.и.о. Директора
Водийского НГДУ
АО «Узбекнефтегаз»



М.М. Анарбоев

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
Заместитель
Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

по теме «Пересмотр постоянного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Учтепа» и разработка временного технологического регламента на эксплуатацию установки предварительной подготовки газа УППГ «Чакар» Водийского НГДУ»

График финансирования		Начисленный аванс	Освоено по состоянию на 01.01.22 г.	2022 г.												Всего	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Начисленный аванс от годового объема работ		7,333						7,333									7,333
Распределение аванса по графику работ	2022											5,133		2,200			7,333
Выделение денежных средств за выполненные работы за минусом аванса	2022											29,087		12,465			41,552
ВСЕГО	2022							7,333				29,087		12,465			48,885

От «ЗАКАЗЧИКА»
Вр.и.о. Директора
Водийского НГДУ
АО «Узбекнефтегаз»



М.М. Анарбоев

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
Заместитель
Председателя Правления
АО «O'ZLITINEFTGAZ»



Э.Э. Сайдахмедов