

Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun 1-sonli SHARTNOMA

Quvasoy sh.

“7” oktabr 2022 yil

Ushbu shartnoma birinchi tomondan “Buyurtmachi” deb yuritiladigan **Kuvasoy shaxar Obodonlashtirish boshkarmasi** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi rahbar **N.Dadabayev** ikkinchi tomondan keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan **“NEW-PROF-STROY” MCHJ** nomidan Nizom asosida ish ko‘radigan direktor **K.Gafurov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mazmuni.

1.1 “Buyurtmachi” – **Quvasoy shaxar Bo‘ston MFY hududidagi tungi yoritish chiroqlarini 2,5 qismini loyixa xujjatlariga asosan joriy ta‘mirlash** taqdim etilgan texnik shartlar asosida xujjatlarini “Pudratchi” ta‘mirlashni sifatli yakunlab berishni o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar mazkur shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadigan texnik topshiriqqa asosan amalga oshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning bahosi **68 879 000 (Oltmish sakkiz million sakkiz yuz yetmish tuqqiz ming) so‘mni 00** tiyin tashkil qiladi.

2.2 “Buyurtmachi” shartnomani imzolagandan so‘ng 5 (besh) bank kuni muddatda shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to‘lovini va texnik topshiriqda ko‘zda tutilgan hujjatlar to‘plamini qabul qilgandan keyin 5 (besh) bank kuni muddatda qolgan 70% shartnoma bahosini “Pudratchi” ning hisob raqamiga o‘tkazib beradi.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. “Pudratchi” Loyihani shartnomada ko‘zda tutilgan muddatlarda tayyorlab ikki nusxada “Buyurtmachiga” topshirishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. “Buyurtmachi” shartnomada ko‘zda tutilgan tartibda to‘lovlarni amalga oshirishni va bajarilgan ishlarning shartnoma talablariga muvofiqligini nazorat qilishni o‘z zimmasiga oladi.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan dastlabki to‘lov (avans) o‘z vaqtida o‘tkazilmagan holda, ishlarni tugallash muddati ham, to‘lov kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.4. Shartnomaning shartlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan tomon u asoslantirib keltirgan zarar miqdorini ikkinchi tomonga to‘laligicha to‘lashi shart.

3.5. Shartnomaviy majburiyatlarni bajarmaganlik uchun taraflarning javobgarligi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. “Pudratchi” Loyixani 2 nusxada tayyorlab, chop etadi va topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda “Buyurtmachi”ga topshiradi.

4.2. “Buyurtmachi” 5 (besh) ish kuni mobaynida hujjatlarini ko‘rib chiqib, texnik topshiriq talablariga mos va sifatli bajarilganligiga ishonch hosil qilgach, topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaydi va qolgan shartnoma bahosini “Pudratchi”ning hisob raqamiga o‘tkazadi.

4.3. Bajarilgan ishlar natijalaridan qanoatlanmagan "Buyurtmachi" dalolatnomani olgan paytdan boshlab 3 (uch) ish kuni mobaynida "Pudratchi"ga ishlarni qabul qilmasligi to'g'risida asoslangan yozma radnoma yuborishi shart.

4.4. "Buyurtmachi" radnomasi asosli deb topilgan holda tomonlar dalolatnoma tuzadilar va unda qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan xizmatlar ro'yxati va ularni bajarish muddatlari belgilanadi.

5. Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Shartnomaning shartlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan tomon u asoslantirib keltirgan zarar miqdorini ikkinchi tomonga to'laligicha to'lashi shart.

5.2. "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchi"ga, ko'rsatgan xizmati uchun kechiktirilgan to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmasa, to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % dan jarima undiriladi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilgan ishlar bahosi summasining 50 % dan oshmagan miqdorda.

5.3. "Pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda "Buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.4. Ishlarni bajarish jarayonida ularni davom ettirish imkoniyati yo'qligi yoki maqsadga muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda "Buyurtmachi" "Pudratchi"ni xabardor qilishi va u bilan birgalikda zarur choralar ko'rish shart.

6. Yakuniy shartlar.

6.1. Ushbu shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy hisoblanadi.

6.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga muvofiq yoki O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra yetkazilgan zarar qoplangan holda yo'l qo'yiladi.

6.3. Shartnoma bahosi tomonlar kelishuviga o'zgarishi mumkin.

6.4. Shartnomaga ilovalar: Texnik topshirik, kelishuv bayonotlari va boshqa ma'lumotlar.

7. Tomonlar o'rtasida shartnomaviy nizolarni hal etish.

7.1. Ushbu shartnoma asosida kelib chiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiliklari talablariga asosan iqtisodiy sudlarida hal etiladi.

8. Korrupsiyaga qarshi qo'himcha shartlar.

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddati va ushbu muddat tugagandan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy xarakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qurashish shartlarida belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralari tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha xamkorlikni ta'minlaydilar.

8.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxislari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan munosabalar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, Moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy rul yoki boshka moddiy qiymatliklar olinishiga yul kuyilmaganligini, taklif yetilmaganligini, ularni berishga vada kilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki

xar kanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi xarakatlarni amalga oshirishi mumkunligi xakida taassurot koldirmaganligini) kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doyrasida jalb kilingan shaxislarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, va taraflar nazorati ostidagi boshka shaxislarning) yukordagi xarakatlarni sodir yetmasligi yuzasidan okilona choralar kuradi.

8.4 Ushbu xolat buyicha bir taraf ikkinchi tarafni xamda vakolatli davlat orginlarini darxol xabardor kilish shart.

8.5 Tarafning talabi buyicha ikkinchi taraf tomonidan koyda buzarlklarni bartaraf kilish buyicha okilona muddat ichida tegishli choralar kurilmagan yuki kurib chikish natijalari xakida xabardor kilmagan takdirda, ushbu taraf shartnomani bir taraflama tuxtatib turishga, bekor kilishga xamda zararni tulik koplav berishni talab kilishga xakli.

9. Shartnomaning amal qilish muddati.

8.1. Mazkur shartnoma 2022 yil ____ oktabr 2022 yil 31 dekabrgacha amalda bo'ladi.

8.2. Mazkur shartnoma uch nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

8.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda;
- Fors-major holatlarida.

10. Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizit

Buyurtmachi

Quvasoy shaxar Obodonlashtirish
boshkarmasi Manzil: Quvasoy sh Bunyodkor
kuchasi 2-uy
Tel./faks: 998 73 372 07 26
SH.X.V: 302021860304087065100110006
INN:200123054 OKONX:90211
G'aznachilik organi nomi: Kuvasoy shaxar
buyicha g'aznachilik bulinmasi
G'azna x/r:23402000300100001010
Bank: Toshkent sh. Markaziy bank XXKA
MFO:00014 STIR: 201122919

Boshliq : _____ N.Dadabayev

Pudratchi

«NEW-PROF_STROY» MCHJ
Quvasoy shaxri Valik mfy
x/r: 2020800000543303500
ATB Infin bank Farog'ona vilot bo'limi
MFO: 01128 INN: 30882121

XXIUT:



_____ K.Gafurov



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIK
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA
№ RY0566522322**

1. Loyihaning turi: Shartnoma № 1-sonli.

2. Loyihaning turkumi: Pudrat shartnomasi haqida.

3. Loyihaning ishlab chiquvchisi va "E-huquqshunos" elektron tizimiga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Quvasoy shahar Obodonlashtirish bilan "NEW-PROF-STROY" MCHJ o'rtasida ishlab chiqilgan va umumiy bahosi 68 879 000 (Oltmish sakkiz million sakkiz yuz yetmish to'qqiz ming) so'm 00 tiyin bo'lgan hamda 2022-yil 5-oktyabr kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga taqdim etilgan shartnoma loyihasi.

4. Loyiha bo'yicha taklif:

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa amaldagi qonunchilik hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, unga ko'ra:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida belgilanganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

XULOSA:

Mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Quvasoy shahar Yu.X.K.
markazi bosh yuriskonsulti:



Sh.Tursunboyev.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Куvasой шаҳар

Ободлаштириш бошкармаси
бўлими

Н.Далабаев

Куvasой шаҳри



07.10.2022 йил

Куvasой шаҳар Бустон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чироқларини 2,5 км қиемини жорий таъмирлаш ишлари учун №152964 лот рақамли эълоннинг 05.10.2022 йил кунги электрон баённомаси муҳокама натижалари тўғрисидаги харид комиссиясининг

тегишли мажлиси

БАЁННОМА ХУЛОСАСИ

1. Куvasой шаҳар Бустон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чироқларини 2,5 км қиемини жорий таъмирлаш ишларига маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисоби ва харажатларнинг иқтисодий таснифи бўйича мўе келади.
2. Куvasой шаҳар Бустон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чироқларини 2,5 км қиемини жорий таъмирлаш ишлари юзасидан 05.10.2022 йил кунини тузилган харид комиссиясининг электрон баённомаси йўлланган тижорат таклифларини баҳолаш асосида тузилган.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги (ЎРҚ-684-сон) Қонуннинг 7-боб 62-моддасининг 3 ва 7-бандарига асосан etender.uzex.uz маҳсуе ахборот порталидаги 05.10.2022 йил кунини тузилган харид комиссиясини электрон баённомасида галиб деб топилган “FARG’ONATAMIR QURILISH INDUSTRIYA” МЧЖ билан белгиланган тартибда 68 879 000 (оштинчи саккиз миллион туккиз юз) сўмлик электрон баённома ташкил этилди лекин танлов галиби деб топилган ушбу “FARG’ONATAMIR QURILISH INDUSTRIYA” МЧЖ раҳбарини электрон тарзда рад жавобини килди натижада иккинчи уринда (захирада) шакилланган “NEW-PROF-STROY” МСНЖ га электрон баённома тузилди . Куvasой шаҳар Бустон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чироқларини 2,5 км қиемини жорий таъмирлаш ишларини “NEW-PROF-STROY” МСНЖ томонидан 62,879,000 сўмга бажарилиши аниқланди.

Комиссия аъзолари:

Н.Далажонов

К.Тошматов

Э.Тухтаохунов

Х.Махмудов

Котиба:

М.Сафарова

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152964 на приобретение Кувасоой шахар Бустон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 19:10

Закупочная комиссия Кувасоой шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DADABAYEV NODIRBEK BAHRAMJANOVICH	Рахбар	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
Секретарь комиссии	SAFAROVA MAFTUNA TO'LQINJON QIZI	котиб	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
Член комиссии	TASHMATOV KADIR GANIYEVICH	ТБмухандис	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
Член комиссии	TUXTAXUNOV ERKIN XAFIZOVICH	Мухандис	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
Член комиссии	MAXMUDOV XASAN TALABJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
Член комиссии	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 152964.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 20,00 / Весовой коэф. ценовой части: 80,00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	Кувасоой шахар Бустон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	48 579 000.00
Стартовая сумма	48 579 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	Кувасоой шахар Бустон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 940 000.00
Стартовая сумма	33 940 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тўғрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатлар илова қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тўғрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатлар илова қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA IJHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тўғрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатлар	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	тақдим этилди	20	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	MAVIJUD	20	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA JHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар тақдим этилди	15	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	тақдим этилди	18	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари	14	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома тасдиқланган холда, ходимлари сони ва лавозими курсатилган ҳамда тасдиқланган маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома тасдиқланган холда, ходимлари сони ва лавозими курсатилган ҳамда тасдиқланган маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA JHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар тақдим этилди	15	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Асосий воситалар тугрисида маълумотнома тасдиқланган холда, ходимлари сони ва лавозими курсатилган ҳамда тасдиқланган маълумоти	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	тақдим этилди	20	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA	20	Асосий воситалар тугрисида маълумотнома	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСН		тасдиқланган холда, ходимлари сони ва лавозими курсатилган ҳамда тасдиқланган маълумоти				

Критерий №4 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва 20% маблагги тугрисидаги маълумотнома тақдим қилиниши керак (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва 20% маблагги тугрисидаги маълумотнома тақдим қилиниши керак (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA JIHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва 20% маблагги тугрисидаги маълумотнома	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	тақдим этилди	20	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	MAVJUD	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	82 519 000.00	76 174 000.00 UZS	76 174 000.00	00.00	76 174 000.00	27.09.2022 11:29:25	72.33859
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	82 519 000.00	68 879 000.00 UZS	68 879 000.00	00.00	68 879 000.00	27.09.2022 12:35:44	80
VODIY JAVOHIR INVEST	82 519 000.00	76 000 000.00 UZS	76 000 000.00	00.00	76 000 000.00	27.09.2022 11:42:37	72.50421
VODIY YORITISH VA JHOZLASH MCHJ	82 519 000.00	81 940 000.00 UZS	81 940 000.00	00.00	81 940 000.00	22.09.2022 12:56:24	67.24823

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	72.33859	92.33859
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	18.5	80	98.5
VODIY JAVOHIR INVEST	19.5	72.50421	92.00421
VODIY YORITISH VA JHOZLASH MCHJ	12.5	67.24823	79.74823

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152964 от 05.10.2022 года на приобретение Кувазой шахар Бустон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш определила победителем:

FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ
306694834

и резервный исполнитель: "NEW-PROF-STROY" MCHJ (308821214)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DADABAYEV NODIRBEK BAXRAMJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHMATOV KADIR GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TUXTAXUNOV ERKIN XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV XASAN TALABJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП