



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.10.2022 г. № 10/10
между "QALIYA G'ISHT" ХК и ЖШХХ Обод. бош.
на общую сумму 988 000 000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860084017065100110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	988 000 000,00			988 000 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	988 000 000,00			988 000 000,00

Всего 988 000 000,00 сум

Девятьсот восемьдесят восемь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 296 400 000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Октябрь месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись) А.Кобиров
Ф.И.О.

(подпись) Д.Рахмонов
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

№ 10/10 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 10 ” Октябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **А.Қобилов** ва **“QALIYA G'ISHT” ХК** (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **Ж.Турсунбоев** мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар ҳудуди “Улғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ 10 ” Октябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кириши ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул

килиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **988 000 000,00 (Тўққиз юз саксон саккиз миллион) сўм**, шу жумладан **128 869 565,22 сўм 15%** миқдорида ҚҚСни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иқтисодий судда кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборди.

9. Яқуний қоидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартнома лнинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага

илова

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Пудратчи»

“QALIYA G'ISHT” ХК

(Пудратчининг номи)

Манзил: Жиззах в. Жиззах ш.
Қалия мах. А.Саъдуллаев кўча 2 уй

Тел./факс: +99891-197-15-17

(х/в ёки ш/х): 20208000904778934001

Банк номи: АТБ “Қишлоққурилишбанк” Бош. Амал

ИНН: 301 179 511

МФО: 01037

ИФУТ: 16152

«Буюртмачи»

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси

(Буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах в. Жиззах ш.
Сангзор мах. Тоғлик кўча 10 уй

Тел./факс: +99872-222-40-54

ш/х: 100022860084017065100110001

ИНН: 201 433 199

ИФУТ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Жиззах шаҳри буйича Ҳазначилик бўлинмаси

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919



Раҳбар: Ж. Гурсунбоев

ИМЗО
М.Ў.

Хуқуқшинос:

(имзо)

(Ф.И.Ш)



Буюртмачи
Раҳбари: А. Кобилов

ИМЗО
М.Ў.

Гув-ма №

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

RQ0533427825

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **O‘zbekiston temir yo‘llari Jizzax shahar xududi “Ulug‘bek” MFY qismini axoli tomonini o‘rash (4 metrlik temir devor) ishlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Jizzax shahar obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jizzax shaxri
yuridik markaz
yuriskonsulti:**



A.A.MAMATOV

10.10.2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 4170

Guvohnoma № 4170

2011 yil « 28 » iyun

Mazkur guvohnoma Jizzax shahar hokimligi huzuridagi tadbirkorlik sub'yektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish yagona darcha markazi tomonidan yuridik shaxs "QALIYA G'ISHT" xususiy korxonasi

ga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

THSHT (ONΦ)

1010

Mulkchilik shakli:

MSHT (ΦC)

114

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

MHBT (COATO)

1708401

Yuridik shaxs kodi:

KTYT (OKPO)

22667035

Asosiy faoliyat turi:

XXTUT (OKOHX)

16152

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (IHH)

301 179 511

Qo'shimcha ma'lumotlar: Avval 2009 yil 11 may kuni № 002729 sonli reestr raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.



Vakolatli organ rahbari:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 156815 на приобретение Узбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар худуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 17:48

Закупочная комиссия Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AҲMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Бош мухандис (Комиссия раиси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI	Етакчи мутахассис (Комиссия котиби)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	RAҲMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 156815.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по установке ограждений
Подробное описание	Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар худуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари. (100022860084017065100110001 ст 4332900)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	988 672 481.00
Стартовая сумма	988 672 481.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махссус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махссус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимиз курилиш ва таъмирлаш учун мулжалланган 20 га якин махсус техникаларига эга. Маълумот илова килинади	19	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	16	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Транспорт буйича маълум от илоа килинади	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирокчиси ушбу курилишни урганганлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирокчиси ушбу курилишни урганганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимиз томонидан малакали мутахасислар билан биргаликда курилиш ва таъмирлаш объектига бориб тулик иш билан урганиб чикилган.	20	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	13	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Барча ишларни урганим чикганмиз	17	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимиз давлат рухвтидан утганлиги тугрисида Гувохнома ва Низом, Рахбар паспорти ҳамда айланма маблаг руйхати илова қилинади	20	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	17	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Барча маълумотла тақдим этилади	20	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимиз томонидан барча курсатилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини уз вақтида бажаришга кафолат берамиз	20	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	17	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Барча ишларни уз вақтида сифатли бажариб беришга кафолат берамиз	18	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимизда доимий ишлайдига 45 га яқин ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради	20	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Доимий ишчилар маълумоти такдим этилади	20	Экспертная		

Критерий №6 Солиқдан қарздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	20	Жамиятимиз солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова қилинади	20	Экспертная		
EVRO SPORT STROY	20	980500000	20	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Солиқ ва бошка туловлардан қариздорлик йук. Маълумот такдим этилади	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КАЛИЯ ГИШТ ХК	988 672 481.00	988 000 000.00 UZS	988 000 000.00	00.00	988 000 000.00	29.09.2022 15:20:42	1.98482
EVRO SPORT STROY	988 672 481.00	980 500 000.00 UZS	980 500 000.00	00.00	980 500 000.00	03.10.2022 17:50:56	2
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	988 672 481.00	988 222 000.00 UZS	988 222 000.00	00.00	988 222 000.00	05.10.2022 16:29:50	1.98437

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КАЛИЯ ГИШТ ХК	97.18366	1.98482	99.16848
EVRO SPORT STROY	80.03365	2	82.03366
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	92.28365	1.98437	94.26803

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 156815 от 05.10.2022 года на приобретение

Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар ҳудуди "Улуғбек" МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари. определила победителем:

КАЛИЯ ГИШТ ХК
301179511

и резервный исполнитель: DEVERS STROY - DS M.CH.J. (308930094)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISLIMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

« ТАСДИҚЛАЙМАН »

Жиззах шаҳар ҳокимлиги
ҳузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



« 10 » Октябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси танлов хайъатининг
навбатдаги танлови ўтказилганлиги бўйича

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 11 январдаги № 5-сонли буйруғи ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги ПҚ-4812-сонли қарорига асосан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги таркибда қатнашдилар:

Ғ.Ахмедов - Бошқарма бош муҳандиси, танлов хайъати раиси

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ

А.Қаюмов - Бошқарма бошлиғининг ўринбосари, хайъат аъзоси

У.Алишев - Бошқарма техник назоратчиси, хайъат аъзоси

Д.Раҳмонов - Бошқарма бош ҳисобчиси, хайъат аъзоси

Ш.Исломов - Бошқарма бош иқтисодчиси, хайъат аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

Кун тартибида хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб келгуси ойда Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси учун зарур бўлган товар, иш хизматларни сотиб олиш учун 10 кун олдин товар хом-ашё биржасига эълон талабнома бериш зарурлигини ва ушбу рўйхатни танлов хайъати томонидан тузиш таклифини ҳамда ушбу рўйхатни махсус порталга киритишга маъсул қилиб Бош ҳисобчини танлаш таклифини ўртага ташлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар ҳудуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишларини бажариш учун Бош ҳисобчи томонидан 28.09.2022 йилда берилган.

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Суммаси
1	Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар ҳудуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари	988 672 481

Бажариладиган ишлар учун берилган лот рақами 22110012156815 бўлган талабномага бир қатор ташкилотлар томонидан таклифлар тушганлигини ва энг яхши таклиф берган ташкилотларни танлаб олишимиз зарурлигини маълум қилди. Хайъат аъзоси У.Алишев сўзга чиқиб йиғилганларни ўз хизматларини таклиф этган ташкилотлар билан батафсил таништириб чиқди.

28.09.2022 йилда лот рақами 22110012156815 бўлган талабномага таклиф берган ташкилотлар қуйидагилар

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Буюртмачининг бошланғич нархи	«QALIYA G'ISHT» ХК	«DEVERS STROY-DS» МЧЖ	«EVRO SPORT STROY» МЧЖ
1	Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар ҳудуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари	988 672 481	988 000 000	988 222 000	980 500 000

Ушбу таклифларни йигилиш қатнашчилари атрофлича ўрганиб чиқиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар худуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишларини бажариш учун «QALIYA G'ISHT» ХК танлансин.

2. Ғолиб чиққан ташкилот билан бошқарманинг 100022860084017065100110001 бўлган ШХВ орқали шартнома тузиб ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда маблағларни белгиланган тартибда ўтказиб бериш келгуси ой учун зарур бўлган иш хизматлар учун махсус порталга эълон талабнома бериш бошқарма Бош ҳисобчиси Д.Рахмонов зиммасига юклатилсин.

3. Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар худуди “Улуғбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишларини белгиланган тартибда қабул қилиш бошқарма Техник назоратчиси У.Алишев зиммасига юклатилсин.

Шу кунгача 22110012156815 лот асосида бошқа талабгорлардан эътироз ва шикоятлар келиб тушмади.

Йигилиш хайъати раиси



Ғ.Ахмедов

Хайъат аъзолари



А.Қаюмов



У.Алишев



Д.Рахмонов



Ш.Исломов

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по строюке

1. Наименование и местонахождение стройки 2. Заказчик 3. Разработчики 4. Экспертизы 5. Генеральный подрядчик 6. Источник финансирования 7. Срок начала и окончания строительства	Г. Джизак Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси ООО «SANGZOR QURILISH LOYIHA» «SHAHARSOZLIK HULATLARI EKSPERTIZASI» DUK «QALIYA G'ISHT» XK Местный бюджет 2022 г.
--	--

8. Основные показатели стройки: Мощность (в соответст. Единицах измерения)	По ПСД 988 000,0 Остаток на 01.01.2022 г.
---	---

Раздел II/поквартильная разбивка прогноза на 2022 год

	тыс. сум				
	Всего аз год	В том числе По кварталам			
		I	II	III	IV
Ўзбекистон темир йўллари Жиззах шаҳар худуди “Улугбек” МФЙ қисмини аҳоли томонини ўраш (4 метрлик темир девор) ишлари	988 000,0				988 000,0



Подрядчик: «QALIYA G'ISHT» XK

Ж. Турсунбоев



Заказчик: Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

А. Қобилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ

—нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоезднинг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилаётганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорида аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Рамаатов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири**



А. Арипов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.


2. Шаҳар молия бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблағни шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Қобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.

4. Жиззах шаҳри бўйича Ғазначилик бўлинмаси (Ш.Файзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган ҳужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев ва ҳоким ўринбосари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

132-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги


Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов