



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.10.2022 г. № 191-10-141-ОВ/2022

между Паркент ТЙФУК и Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 179000000,00

Глава _____ 110 _____
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272497045203110001 _____

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	179 000 000,00			179 000 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	179 000 000,00			179 000 000,00

Всего 179000000,00 сум

Сто семьдесят девять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 53700000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Дадабоев Жасур Норматович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Набиев А. А.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Паркент туман ҳокими
Ш. Ш. Шоахмедов
" " " 2022 й.



КЕЛИШИЛИДИ

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари
Б.Х. Абдухамидов
" " " 2022 й.



Паркент туман ҳокимлиги тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки
МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

млн.сўмда

№	Харажат тури	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойҳавани қуввати тегишли ўлчов бирликларда (м2)	Пудрат шартномаси тугаланиш вақтида курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер ёки танлов савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспиртига санаси ва рақами	Пудратчи курилиш ташкилотлари
								Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати			шундан,			Бошқа харажатлар	шундан,						
								Тупрок йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Асфальт йўлни таъмирлаш			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари					
								м2	суммаси	м2	суммаси	м2	суммаси								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23	24
	Паркент туман бўйича жами:		фоизда	9 360,8	1 215,2	1 215,2	1 215,2	1 184,8	0,0	0,0	9 360,8	1 184,8	0,0	0,0	30,4	0,0	30,4	0,0			
	шундан:																				
	Жами жамоатчилик фикри асосида аниқланган объектлар параметрда қолган маблағлар ҳисобидан			5 200,0	780,0	780,0	780,0	760,5	0,0	0,0	5 200,0	760,5	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0			
	шу жумладан,			4 160,8	435,2	435,2	435,2	424,3	0,0	0,0	4 160,8	424,3	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	0,0			
1	7045 203 жами			5 200,0	780,0	780,0	780,0	760,5	0,0	0,0	5 200,0	760,5	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0			
	жамоатчилик фикри асосида аниқланган		64,2%	5 200,0	780,0	780,0	780,0	760,5	0,0	0,0	5 200,0	760,5	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0			
	7045 203 жами			4 160,8	435,2	435,2	435,2	424,3	0,0	0,0	4 160,8	424,3	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	0,0			
2	жамоатчилик фикри асосида аниқланган																				
	параметрда қолган маблағлар ҳисобидан		35,8%	4 160,8	435,2	435,2	435,2	424,3	0,0	0,0	4 160,8	424,3	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	0,0			
	Шундан:																				
1	7 045 204																				
1	жамоатчилик фикри асосида аниқланган	Кумушқон МФЙ Бахт кўчаси	2022	5 200,0	780,0	780,0	780,0	760,5			5 200,0	760,5			19,5		19,5	0,0			Танлов асосида
	жамоатчилик фикри асосида аниқланган объектлар жами:			5 200,0	780,0	780,0	780,0	760,5	0,0	0,0	5 200,0	760,5	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0			
	7 045 203																				
1	параметрда қолган маблағлар ҳисобидан	Ойбек МФЙ Ички кўрган кўчаси	2022	1 400,0	160,7	160,7	160,650	156,634			1 400,0	156,634			4,0	0,0	4,0	0,0			Танлов асосида
2	параметрда қолган маблағлар ҳисобидан	Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчаси	2022	2 040,8	203,0	203,0	202,962	197,888			2 040,8	197,888			5,1	0,0	5,1	0,0			Танлов асосида
3	параметрда қолган маблағлар ҳисобидан	Ойбек МФЙ Зиёлилар кўчаси	2022	720,0	71,6	71,6	71,604	69,814			720,0	69,8			1,8	0,0	1,8	0,0			Танлов асосида
	параметрда қолган маблағлар ҳисобидан аниқланган объектлар жами:			4 160,8	435,2	435,2	435,216	424,3	0,0	0,0	4 160,8	424,3	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	0,0			
	Паркент туман бўйича жами:			9 360,8	1 215,2	1 215,2	1 215,2	1 184,8	0,0	0,0	9 360,8	1 184,8	0,0	0,0	30,4	0,0	30,4	0,0			

Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Ж. Дадабоев
" " " 2022 й.



Паркент туман ҳокимининг
курулиш ишлари бўйича ўринбосари

Э. Рахмонов
" " " 2022 й.



Паркент туман ҳокимлиги
Молия бўлими мудири биринчи ўринбосари

А. Тўлаев
" " " 2022 й.



Изоҳ: Лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг йўл узунлигига аниқлик киритилади.

PUDRAT SHARTNOMASI

“Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси ” (кейинги ўринда “*бюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Дадабоев Жасур Норматович** бир томондан ва “Паркент туман йўллардан фойдаланиш” **унитар корхонаси** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Набихонов Элдор** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчаси ички йўллари жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xagid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами [22110012152742](https://lot.uz/lot/22110012152742) эълон қилинган ва “Паркент тумани ободонлаштириш бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 28 сентябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *бюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *бюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Бюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 179 000 000 (Бир юз етмиш туккиз миллион)** сўм, шундан **ҚҚС 23 347826,081 (Йигирма уч миллион уч юз кирк етти минг саккиз юз йигирма олти сўм 08 тийн)** сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

- смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

- объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

- шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

- пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-илоvasида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлик мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюджетмачи*:

-ишлар бажариллиши устидан мазкур шартномада кайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга роя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиб ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдориди бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг **100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш**;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бюджетмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобиди тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бюджетмачи* объектда ўз вақилини - техник қузатувчини тайинлайди, у *бюджетмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бюджетмачининг* вақилини (техник қузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни *бюджетмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник қузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзиди кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бюджетмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегшли ўзгартришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегшли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета хужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган пақл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория сивовлари натижалари илова қилинади.

8.8. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар буюртмачи пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎЙИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқлинишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ.

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичيدا келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари курилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, курилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йўл-курилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш журнали;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда курилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл курилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;

ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишини;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон

Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома қучга қирғандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра *пудратчи* томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиған даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базасини тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада қўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда қўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорини пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачининг* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан оёод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли etkazилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонуналарда белгиланган миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нусхонлар ва камчиликлар ўз вақтида баргараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юртувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорига жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишимовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишимовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро икисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга қиради.

16.7. Шартнома кучга қирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ

17.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний фойда ёки бошқа ноқонуний даромад олиш учун нақд пул ёки қимматбаҳо нарсаларни тўғридан-тўғри ёки билвосита тўламайдилар.

17.2. Ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари порахўрлик/пора бериш, тижорат порахўрлик, шунингдек, амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатлар талабларини бузувчи ҳаракатларга йўл қўймасликлари керак. У жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузган ҳолда ҳаракат қилмайди.

17.3. Ушбу Шартноманинг ҳар бир Томони бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай рағбатлантиришдан, шу жумладан уларга нақд пул, совғалар, иш (хизматлар) бепул тақдим этиш ва ушбу бандда назарда тутилмаган бошқа воситалардан фойдаланиши мумкин. Ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳаракатлари қуйидагилардан иборат: - бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устуликларни таъминлаш; - ҳар қандай кафолатлар бериш; - амалдаги тартибларни тезлантириш; - ходимнинг ўз хизмат вазифалари доирасида амалга оширган, лекин томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиклиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлари.

17.4. Агар Томонлардан бири ушбу Шартномага 2-иловада келтирилган коррупцияга қарши кураш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, бошқа Томон бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилиши шарт. Тегйшли Томон ёзма равишда хабардор қилинганидан кейин ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришни ҳеч қандай қондабузарлик содир этилмагани ёки йўқлиги тасдиқланмагунча тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабар юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш кuni ичида юборилади.

17.5 Ёзма баёнотда контрагент, унинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ушбу шартлар ва шартларнинг бузилганлиги ёки бузилганлигини ишончли тасдиқловчи ёки бўлмашлиги мумкин бўлган фактларга асосланган ҳар қандай материални тақдим этишга ёки тақдим этишга мажбур эмаслар. жинорий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузиш оқланиши керак.

17.6. Битим тарафлари коррупциянинг олдини олиш тартиб-қоидаларини тап оладилар ва уларга риоя этилишини назорат қиладилар. Бунда Томонлар потенциал контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олишда бир-бирига ёрдам бериш учун оқилона чоралар кўрадилар. Томонлар, шунингдек, Томонларнинг коррупцион фаолиятга аралашши хавфининг олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказилишини таъминлайдилар.

17.7. Томонлар ўзларининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг Коррупцияга қарши кураш шартларини бузишнинг мумкин бўлган оқибатларини, контрагентнинг ишончлилик рейтингини пасайтиришдан тортиб, ушбу Шартномаи бекор қилишгача тан олишлари мумкин.

17.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган тақдирда, улар ушбу Битимни амалга ошириш бўйича тегйшли тартиб-қоидалар бажарилишини ва амалий қийинчиликларнинг олдини олиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олишни таъминлайдилар.

17.9. Томонлар ушбу Битим коррупцияга қарши қоидаларни амалга оширишда махфийликни ташкил этмаслигини кафолатлайди, шунингдек, бузилиш ҳақида хабар берган Томон учун ҳам, бу ҳақда хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатларга олиб келмайди

XVIII. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

XVIII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

18.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

18.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

**XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК
МАНЗИЛЛАРИ**

БУЮРТМАЧИ

Паркент тумани Ободонлаштириш
бошқармаси
Паркент тумани А.Навойи-36
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
Мар.б. Тош.вил. ХККМ
Шх/р: 100022860272497045203110001
ИНН: 200 571 338
ОКЭД 90211

Директор


Ж.Н. Далабоев




ПУДРАТЧИ

Паркент ТИФУК
Тошкент вилояти
Паркент тумани
Кесканжар массиви,
Индекс
111300
х/р: 22626000100133299001
ИНН: 200 571 037
МФО: 00959
АТИБ Ипотека банк, Яшнобод
Ф/ли: ОКЭД 42110

Директор
Э.Набихонов



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JASUR DADABOYEV NORMATOVICH
	Imzolangan sana	11 okt 2022 10:47
	Hujjat kodi	LK8713841800
	Hulosa kodi	TK8327241582

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all dealings.

2. The second section outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure the integrity and security of the data. This includes regular audits and the implementation of robust security measures.

3. The third section details the roles and responsibilities of the various stakeholders involved in the process, ensuring that everyone is clear on their duties and the overall objectives.

4. The fourth section provides a comprehensive overview of the financial aspects, including budgeting, funding sources, and the expected outcomes of the project.

5. The fifth section discusses the timeline and milestones, providing a clear roadmap for the project's progress and ensuring that all key deliverables are met on schedule.

6. The sixth section addresses the potential risks and challenges that may arise during the course of the project, along with strategies to mitigate these risks and maintain the project's momentum.

7. The seventh section covers the reporting and communication requirements, ensuring that all relevant parties are kept informed and that the project's progress is documented and shared.

8. The eighth section discusses the evaluation and feedback mechanisms, highlighting the importance of continuous improvement and the ability to adapt to changing circumstances.

9. The ninth section provides a summary of the key findings and conclusions, reinforcing the overall goals and the expected impact of the project.

10. The tenth section offers final recommendations and next steps, providing a clear path forward and ensuring that the project's success is sustained and its benefits are fully realized.

11. The eleventh section discusses the legal and regulatory considerations, ensuring that the project complies with all applicable laws and regulations.

12. The twelfth section covers the ethical considerations and the commitment to high standards of conduct and integrity throughout the project.

13. The thirteenth section provides a detailed budget breakdown, showing the allocation of resources and the expected costs for each phase of the project.

14. The fourteenth section discusses the human resources and the skills and expertise required for the successful execution of the project.

15. The fifteenth section provides a final overview and a call to action, encouraging all stakeholders to work together towards the common goal of project success.

Тошкент вилояти Паркент тумани
 Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 11 " 10 даги 2022 -сонли
 шартномага
 1-илова

1110-141-05/20224

**Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил объект киймати												иш турлари буйича умумий киймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш												179 000 000			179 000 000
	Хаммаси	2022											179 000 000			179 000 000

Буюртмачи: 


Пудратчи: 


Тошкент вилояти Паркент тумани
 Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 11 " 10 даги 2022/___-сонли
 шартномага 191-10-141-013/2022
 2-илова

Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил объект киймати												иш турлари бўйича умумий киймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ажиратилган аванс маблаг												53 700 000			53 700 000
2	Ажиратилган аванс маблагини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажиратилган маблаг	2022											125 300 000			125 300 000
Жами		2022											179 000 000			179 000 000
Жами молиялаштириладиган маблаг			179 000 000 (Бир юз етмуш тўққиз миллион)													

Буюртмачи:



Пудратчи:



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TK8327241582

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **2022yil pudrat shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "PARKENT KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI tomonidan 07.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Parkent tuman
yuridik markazi
yuriskonsulti:**



M.M.PAYZIYEV

10.10.2022

“Тасдиқлайман”

Паркент туман

Ободонлаштириш бошкармаси



бошлиги: Ж.Дадабоев

Паркент туман Ободонлаштириш бошкармасининг ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш ишлари билан шугулланувчи ташкилотларни танлаб олиш

БАЁННОМАСИ № 2

11.10.2022 йил

Паркент тумани

Қатнашдилар:

Комиссия раиси:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Аъзолари :

Б.Абдумажидов
Ф.Норматов
Т.Нуров
О.Ахмедов
З.Зиёвуддинов

булим бошлиги
ички кучалар буйича техник
техника хафсизлиги мутахасис
булим бошлиги
омбор мудир

Кўрилган масала:

• Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 20.05.2022йилдаги №276 сонли “Давлат харидларини амалга ошириш ишларини яънада такомиллиштириш тўғриси”даги қарорига асосан Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси хисобхонаси томонидан Узбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER сайтига Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун берилган харидорларни танлаб олиш жараёнида 28.09.2022 йилда 221100152742 лот билан179 000 000 сумга Паркент тумани йўллашданфойдаланиш унитар корхонаси” **голиб деб топилган эди.**

Ушбу низомнинг тегишли бандларига асосан баённомага 2 –кунлик муҳокамада сунг ҳеч қандай эътирозли ҳолатлар билдирилмади.

Комиссия аъзолари: Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси ва Паркент тумани йўллашданфойдаланиш унитар корхонаси” уртасида Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун 179 000 000 сумга Паркент тумани йўллашданфойдаланиш унитар корхонаси” **корхонаси билан узаро шартнома тузишга келишилди.**

АСОС: 28.09.2022йилдаги Узбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER сайтида мажлис баённомаси.

Комиссия раиси:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Аъзолари :

Б.Абдумажидов
Ф.Норматов
Т.Нуров
О.Ахмедов
З.Зиёвуддинов

булим бошлиги
ички кучалар буйича техник
техника хафсизлиги мутахасис
булим бошлиги
омбор мудир

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152742 на приобретение Тошкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.

Способ проведения электронный

Дата 28.09.2022

Время рассмотрения 28.09.2022 08:56

Закупочная комиссия Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси., (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ABDUMALITOV BUNYOD ABDUMALIKOVICH	Инфратузилма бшлыми бошлиғи	Паркент ТОБ
Член комиссии	Норматов Фозил	ички йўллар буйича техник	Паркент ОБОДОН
Член комиссии	Зиёвиддинов захриддин	омбор мудир	Паркент БОДО
Член комиссии	Нуров Тохир	механик	Паркент ТОБ
Член комиссии	Ахмедов Отамурод	булим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.09.2022 года № лота 152742.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	189 388 526.00
Стартовая сумма	189 388 526.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги тургисидаги маълумот 4-шакл картотека-2 да мавжуд эмаслиги тургисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлврдан қарзи йўқлиги тургисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	186388526	20	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати**, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажаришучун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил оддин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Автогрейдер 1та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтукладчик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	186388526	22	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектка ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 2-шакл фақат шу йўналишда

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил буйича охириги 3-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида*бажариш. Хар бир йил ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	186388526	25	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 2 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга дипломага эга 1 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 2 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 6 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	186388526	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	189 388 526.00	179 000 000.00 UZS	179 000 000.00	00.00	179 000 000.00	27.09.2022 08:35:12	10
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	189 388 526.00	186 388 526.00 UZS	186 388 526.00	00.00	186 388 526.00	27.09.2022 08:48:59	9.6036

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	90	10	100
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	82.8	9.6036	92.4036

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152742 от 28.09.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш. определила победителем:

PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO (201577827)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Норматов Фозил	Согласен	
Член комиссии	Зиеввидинов захриддин	Согласен	
Член комиссии	Нуров Тохир	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Отамурод	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



METAL GAZ

100161, г. Ташкент
ул.Изза 3 проезд, дом 12
Тел: +998 71 279-34-69
E-mail: metal.gaz@mail.ru



Буюртма № _____

Тошкент вилояти Паркент тумани
Ободонлаштриш бошкармаси

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ


Тошкент вилояти Паркент тумани
Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчасини
жорий таъмирлаш

Директор

Абдушукуров А.

ГИП

Холиков Р.



Ташкент - 2022

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН БОДОМТЕЛА МФЙ ШИФОКОРЛАР
 КЎЧАСИНИ 0-0,545 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	122 832,428
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	10 384,597
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 216,379
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 957,920
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	26 294,352
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	164 685,675
12	НДС 15 %	24 702,851
13	ИТОГО С НДС	189 388,526

ЗАКАЗЧИК

Рамил

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ



М.П.

ТОШКЕНТ ВІЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН БОДОМТЕПА МФЙ ШИФОКОРЛАР КЎЧАСИНИ 0-0,545 КМ ҚИСМИНИ ЖОРІЙ ТАЪМІРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

снова ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	всего
					6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,793	33060,13	1 216 379
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,5531	89 933,00	139 675
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,4218	72 437,00	30 553,32
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,3069	247 113,00	75 842,29
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4029	322 576,00	129 976
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,0935	210 527	440 744
6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,0860	217 639	236 362
7		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,3480	231 687	775 688
8		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,2790	70702	19 726
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,3480	288 420,00	965 630
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,7288	99 158,00	568 056
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,5482	99 158,00	252 674
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,8830	111 999,00	322 893
13		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5580	178	99,32
Итого по строительным машинам			СУМ			3 957 919,78
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	224,725	520 000,0	116 857 104
2		ВОДА	М3	2,874	1 400,00	4 024
3		ЩЕБЕНЬ	М3	21,604	45 000	972 178
4		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,958	5 100 000	4 885 290
5		БИТУМ	Т	0,025	4 500 000	113 832
Итого по материальным ресурсам			СУМ			122 832 428

ТОШКЕНТ Вилояти Ички Иш-Ташуви Министрлиги Ташуви Бош Бюрога Мўй Шифоборлар Кўчасини 0-0,545 км қисмини жорий таъмирлаш

(таъмирловчи строител)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

№ п/п	Шифр работ по смете	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его марка	Единица измерения	Количество	
				м. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е254 001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПОВАННИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100М3	0,1715	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	3,704
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	3,381
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,307
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,422
2.5	358	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,403
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 36 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,094
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛНОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,156
2.8	9210	ВОДА	М3	7	1,200
2.9	12737	ПРЕДЕНЬ	М3	126	21,604
3	Е2706 010-01	РОЗЛИВ ВЯЗУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,5 л/м2	Т	0,93	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,539
3.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,67	1,553
3.3	30137	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	0,958
4	Е2713 10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М	1000 М2	1,860	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	30,932
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,380	17,447
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	2,678
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,446
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛНОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	0,930
4.6	2798	РЕЗЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,223
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	2,678
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	5,729
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	2,548
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	2,883
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	96,600	179,676
4.12	9210	ВОДА	М3	0,900	1,674
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,011	0,020
4	Е2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 1 СМ	1000 М2	1,860	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	2,158
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,720	1,339
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	0,670
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,112
5.5	2798	РЕЗЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,056
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	0,670
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	24,220	45,049
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,003	0,005
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		36,793
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		22,707
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,553
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,422
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,307
4		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,403

8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ АСФАЛТОВЫЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНОВСКОГО ШОССЕ И ШОССЕ 101	МАШ-9	1,094
9	МАШИНЫ РАМНОКОСЫЕ 6000 Т	МАШ-9	1,086
10	АВТОМОБИЛИ С АХОИ НА ДИГЕЛНО-БЕНЗИНОВОМ ДВИГ. (ДО 30 Т	МАШ-9	2,348
11	ПЕДАНТЫ ИЛИ ДИКАРЫ	МАШ-9	0,779
12	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ТОНА ТИПА "УОГЛЕТ" С ПИРРИНОЙ ШЛАКИ ДО 6,8 М	МАШ-9	2,348
13	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "8 Т	МАШ-9	0,779
14	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "10 Т	МАШ-9	2,548
15	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "12 Т	МАШ-9	2,883
16	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "13 Т	МАШ-9	0,558
17	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
18	КОМАНАДЫ ТОНАВ С МЕС. РАБОЧАВ И ПОТНАВ МЕЛКОРЕШНИ ТАКИ ИЛИ РАМШОНИ	Т	224,728
19	ПОДА	М13	2,874
20	ЦЕПЕВИ	М13	21,604
21	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "13 Т	Т	0,9579
22	КАТКИ АСФАЛТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАМАШОННЫЕ ТИПА "ДУКАРА", "НАКАИ", "ПОКАС", "10 Т	Т	0,028

Составил Р Хонников



"Тасдиқлайман"

Паркент тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи Ж. Дадабоев

" " 2022 й

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ПАРКЕНТ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН БОДОМТЕПА МФЙ ШИФОКОРЛАР КЎЧАСИНИ 0-0,545 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси вакили _____ Бодомтепа МФЙ раиси _____, "METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили Р.Холиқовлар лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши ПК+	охири ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бодомтепа МФЙ Шифокорлар кўчасини - 0,545 км қисмини жорий таъмирлаш (Сумумий юза=1860м2; Лумумий = 545 метр)								
1	0+00	0+22	22	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	1
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м2		т	0,03
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	22м x 3,0м	м ²	66
2	0+22	3+21	299	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	9,42
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м2		т	0,52
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	299м x 3,5м	м ²	1046,5
3	3+21	3+76	55	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	1,49
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м2		т	0,08
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	55м x 3,0м	м ²	165

4	3+76	4+31	55	Йулнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	1,88
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²		т	0,10
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	(55м x 3,5м)+16м ²	м ²	208,5
5	4+31	4+95	64	Йулнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	2,02
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²		т	0,11
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	64м x 3,5м	м ²	224
6	4+95	5+45	50	Йулнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат, айрим жойларида нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш		м ³	1,35
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²		т	0,08
					Кайноқ майда заррали тип-Б марка-2 асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш (асфальтоукладчик ёрдамида)	50м x 3,0м	м ²	150
Курилиш материалларини ташиб келиш масофаси								
Асфальтобетон								60 км
Битум								60 км
Чакиқ тош								5 км

Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Бодомтепа" МФЙ раиси

"METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили



Найиб Ф. Нормутов

Али Ибрагимов Ш.

Абдул Комилев Р.