

Договор №5

на выполнение работ

г. Ташкент

от 11 октября 2022г.

Специализированное предприятие ООО «Tonnelmaxsusloyiha», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кан В.С., действующего на основании устава и «Управление эксплуатации водохранилищ Наманганской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Нетьматова Ж.А., действующего на основании устава, заключили настоящий договор:

1. Предмет договора.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает выполнение работ:

«Чартакское водохранилище в Наманганской области».

Разработка рабочего проекта (РП) на инъекционные работы по устранению фильтрации воды в туннельном водовыпуске.

Основание: Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот №145804 от 09.09.2022г.

1.2. Срок выдачи исходных данных:

1.3. Срок начала работ: по календарному плану работ.

1.4. Срок окончания работ: по календарному плану работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Договорная цена работ (услуг) по настоящему договору определена в сумме: **55902769 сум 49 тийин.**

Пятьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот шестьдесят девять сум 49 тийин.
(прописью)

В том числе НДС 15% - 7291665 сум 59 тийин.

Семь миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят пять сум 59 тийин.
(прописью)

2.2. Оплата производится по актам сдачи-приемки НТП

(согласно договоренности «Заказчика» и «Подрядчика»)

2.3. После подписания договора «Заказчик» производит предварительную оплату (аванс) в размере 30%, которая засчитывается «Подрядчик» в оплату первых этапов, или **в целом по договору.**

Сумма аванса – **16770830 сум 85 тийин. (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать сум 85 тийин)**

2.4. «Подрядчик» приступает к работе после получения от «Заказчика» предварительной оплаты.

3. Порядок сдачи и оплаты работ.

3.1. При завершении работ (в том числе этапов) «Подрядчик» представляет «Заказчику»:

- комплект документации, предусмотренной заданием и условиями договора;
- акт сдачи-приемки проектной документации.

3.2. В случае наличия мотивированного отказа или замечаний «Заказчика» по выполненным работам (услугам) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения за счет «Подрядчика».

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с законом «О договорной правовой базе действующих хозяйствующих субъектов», ст.25, 32.

4.2. В случае задержки «Заказчиком» исходных данных, срок сдачи работ (услуг) соответственно изменяется (переносится).

- 4.3. При несвоевременной оплате за выполненные работы (услуги) по договору (этапу) «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» штраф в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% просроченного платежа.
- 4.4. За нарушение сроков выполнения работ по вине «Подрядчика», последний уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости недопоставленного, невыполненного объема работ.
- 4.5. «Подрядчик» берет на себя ответственность за качество проектной документации, а также за утерянные выгоды «Заказчика» в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

5. Прочие условия.

- 5.1. Стоимость работ по договору включает налог на добавленную стоимость (НДС).
- 5.2. Началом работ по договору является дата перечисления аванса, а в случае его задержки срок окончания работ переносится на величину этой задержки.
- 5.3. Документация выдается на русском языке.
- 5.4 Срок действия договора – до полного расчета за выполненные работы.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это не выполнение явилось форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение настоящего договора при наличии условий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров № 63 от 15 февраля 2005 года «О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор)».
- 6.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора. Не уведомление, несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
- 6.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться более трех месяцев, то любая из сторон будет вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 30 календарных дней о своем намерении.
- 6.4. Основанием для признания форс-мажорных обстоятельств является справка уполномоченных на то соответствующих государственных органов.

7. Юридические адреса сторон.

7.1 «Подрядчик»: 100125, г. Ташкент, массив Буз, 69, тел. (71) 263-52-66
 Р/сч.20208000300153986001 в АКБ «Турон», г. Ташкент
 МФО 00446 ИНН 200897983 ОКОНХ 66000 ОКЭД 71120
 Регистрационный код плательщика НДС 326020089280

7.2 «Заказчик»: Наманганская область, г. Наманган, ул. Хамрох, дом 66, тел. (69) 227-67-68
 Л/сч.1000218604401004408170003 ИНН 207264627 ОКОНХ ОКЭД
 Регистрационный код плательщика НДС
 Казначейство Министерства Финансов Республики Узбекистан.
 Р/сч.23402000300100001010 в ХККМ МБ Главное Управление города Ташкента.
 МФО 00014 ИНН 201122919

К настоящему договору прилагаются: Протокол соглашения о договорной цене - 1 экз.

Календарный план работ - 1 экз.

Смета по форме 2п - 1 экз.

Техническое задание - 1 экз.



подпись



подпись

Алишер Масрудов

Протокол

соглашения о договорной цене на проектную продукцию:

«Чартакское водохранилище в Наманганской области».

Разработка рабочего проекта (РП) на инъекционные работы по устранению фильтрации воды в туннельном водовыпуске.

по договору №5 от 12 октября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» начальник «Управление эксплуатации водохранилищ Наманганской области» **Неъматов Ж.А.**

(полное наименование заказчика)

и от лица «Подрядчика» генеральный директор ООО «Tonnelmaxsusloyiha» **Кан В.С.**

(полное наименование подрядчика)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) проектной продукции в сумме: **55902769 сум 49 тийин.**

Пятьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот шестьдесят девять сум 49 тийин.

(прописью)

В том числе НДС 15% - **7291665 сум 59 тийин.**

Семь миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят пять сум 59 тийин.

(прописью)

Настоящий протокол является основанием для взаимных проведение расчетов и платежей между «Подрядчиком» и «Заказчиком».



подпись



подпись

Приложение № 2
к договору №5 от 11.10.2022г.

Календарный план работ

к договору №5 от 11 октября 2022г.

Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения начало – окончание (месяц, год)	Расчетная цена этапа сум в % от договорной цены
---	---	--

«Чартакское водохранилище в Наманганской области».
Разработка рабочего проекта (РП) на инъекционные работы по устранению фильтрации воды в туннельном водовыпуске.

Октябрь 2022
Октябрь 2022

55902769,49
100

Примечания:

1. Начало работ считается дата получения предоплаты.
2. Окончание работ считается дата выдачи комплектов документации и акт сдачи-приемки ПСД.
3. Стоимость работ тыс. сум, с НДС-15%.



Смета №
на проектные (изыскательские) работы.

Наименование предприятия, здания, сооружения,
этапа, вида проектных или изыскательских работ

*"Чартакское водохранилище в Наманганской области".
Разработка рабочего проекта (РП) на инъекционные работы
по устранению фильтрации воды в туннельном водовыпуске*

Наименование проектной
(изыскательской) организации ООО "TONNELMAXSUSLOYIHA"

Наименование организации-
Заказчика Управление эксплуатации водохранилищ Наманганской области

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ. г.Ташкент, 2019г.	Расчет стоимости: АхВх или (объем строительно-монтажных работ) х 100 или количество, цена	Стоимость сум
1	2	3	4	5

1	СМР=1 115 957 390 сум (без НДС)	Прил.№3, п.4-5, к1=0,04356, к2=1,0 (на РП) (категория сложности - II, согласно ПКМ №15 от 22.01.2016г. Прил. 2, п. 24.1.)	1115957390,0x0,04356x1,0	48611103,91
---	------------------------------------	---	--------------------------	-------------

Итого в текущих ценах без НДС: **48611103,91**

НДС **7291665,59**

Всего по смете, с НДС **55902769,49**

Пятьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи семьсот шестьдесят девять сум 49 тийин

(прописью)
с НДС.

Главный инженер проекта
ООО "TONNELMAXSUSLOYIHA"

В.Ю. Улугбеков

Согласовано:

Главный инженер

О.А. Хамрабаев





“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Сув омборларидан
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи

в.в.б. Ж.Неъматов

08 2022 йил

“Наманган вилояти Чортоқ тумани “Чортоқ” сув омбори сув чиқариш иншоотининг тоннели деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инекция усулида жорий таъмирлаш” лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	“Чортоқ” сув омбори сув чиқариш иншоотининг тоннели деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инекция усулида жорий таъмирлаш” учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	2021-2023 йилларда сув омборларини техник ҳолатини яхшилаш бўйича чора-тадбирлар дастури
4	Объектнинг жойлашган манзили	Наманган вилояти Чортоқ тумани Қорабоғ МФЙ Чортоқ сув омбори
5	Иш бошланиши ва тугаши	Танлов ғолиби аниқлангандан сўнг 30 иш куни
6	Молиялаштириш манбаъи	Маҳаллий бюджет
7	Алохида талаблар	Иш сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш ва топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб олинади.
8	Танлов шарти	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича камида 3 йиллик иш тажрибаси борлиги. 2. Танловда қатнашиш учун иштирокчи моддий техник базаси, меҳнат ва молиявий ресурсларга (малакали кадр) эга бўлиши 3. Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга қафолат бериши керак. 4. Лойиха ишларини бажариш учун лицензия ва тоифаси бўлиши шарт 5. Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги.
9	Тўлов шарти	Тўловлар миллий валютада пул кўчириш йули билан ва тақдим этилган ҳисоб-варак орқали амалга оширилади.

Бош муҳандис:

О.Хамрабаев

Бош мутахассис:

А.Мирзахмедов

Бош гидрометр:

Ф.Абдумаликов

Бош механик:

ДЖ.Абдуллаев

Котиб:

М.Ахраров

Наманган вилоятидаги Чортоқ сув омбори тоннелли сув чиқариш
иншоотини визуал ўрганиш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Чортоқ сув омбори

04.08.2022 йил

Биз куйида имзо кўйувчилар: Наманган вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси бош мухандиси О.Хамрабаев, бош мутахассис А.Мирзахмедов, Чортоқ сув омбори бошлиғи О.Хасановлар биргаликда сув омбори сув чиқариш иншоотининг дарвозалар жойлашган ва тоннель қисми кўриб чиқилганида куйидагилар аниқланди:

1. Аванкамера (дарвозалар жойлашган тоннель бош қисми) бўйича

Ўнг томон девор қисмида намлик

Чап томон девор қисмида намлик

Сув ҳавзаси томон девор қисмида намлик

2. Ўнг томон тоннель бўйича

ПК0+10 деворида намлик

ПК0+07 деворида намлик

ПК0+17 деворида намлик

ПК0+35 деворида намлик

ПК0+40 шифтида намлик

ПК0+45 деворида намлик

ПК0+85 деворида намлик

ПК0+92 шифтида намлик

ПК0+92 деворида намлик

ПК1+10 деворида намлик

3. Чап томон тоннель бўйича

ПК0+10 шифтида намлик

ПК0+10 деворида намлик

ПК0+15 деворида намлик

ПК0+30 деворида намлик

ПК0+45 шифтида намлик

ПК0+72 шифтида намлик

ПК0+95 деворида намлик

ПК1+03 деворида намлик

ПК1+10 деворида намлик

Имзолар:



О.Хамрабаев



А.Мирзахмедов



О.Хасанов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000353

Берилган: “TONNELMAXSUSLOYINA” МЧЖ
(ташқилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“26” май 2020 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“26” май 2025 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ КВ-000353

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200 897 983

Жойлашган манзили (почта манзили):

Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани, Бўз мавзеси, 69-уй.

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): Кўприклар ва

тоннелларни лойиҳалаштириш фаолияти

Konvert berish



билан шугулланишга рухсат этади.



Э.Б. Искандаров

(исми, отасининг исми, фамилияси)

[Signature]

(имзо)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

М.Ў.

Ваколатли шахс _____

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TONNEL.MAXSUSLOYIHA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TONNELMAXSUSLOYIHA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.01.1995

04-0001269

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200897983

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, BO'Z MAVSESI 69-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan.

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi).



Konul bepura



МУХОКАМА АХБОРОТИ

“11” Октябр 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти худудидаги Наманган вилоят Сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси ташкилоти томонидан 2022 йил “30” сентябр 22190011157825 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Чортоқ сув омбори тунели сув чиқариш иншоотидаги сувнинг филтрациясига қарши инекция ишларини бажариш товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича Tonnelmaxsusloyiha МЧЖ (УК, ДУК, Х/К) томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Бошкарма бошлиғи:

Бош ҳисобчи:



(Handwritten signatures in blue ink)

Ж.Неъматов

Х.Шарипов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157825 на приобретение Чортоқ сув омборининг туннелли сув чиқариш иншоатидаги сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишларини бажариш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 07.10.2022

Время рассмотрения 07.10.2022 15:52

Закупочная комиссия Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NE'MATOV JAMOLIDDIN ABDURASHIDOVICH	комиссия раиси	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси
Секретарь комиссии	AXRAROV MUHAMMAD XAMIDOVICH	Секретарь комиссии	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	XAMRABAYEV OBIDJON ABDUQADIROVICH	Бош мухандис	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	MIRZAXMEDOV AHROR BOXODIROVICH	бош мутахассис	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	ABDUMALIKOV FARXOD ABDUXOMIT O'G'LI	бош гидрометр	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	ABDULLAYEV DJURA MIRAXMETOVICH	бош муханик	Наманган вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.10.2022 года № лота 157825.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чортоқ сув омборининг туннелли сув чиқариш иншоатидаги сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишларини бажариш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 902 770.00
Стартовая сумма	55 902 770.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкдан муддати утган карздорлиги йуклиги хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	Настоящим гарантируем, что: не находимся в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации; не имеем договора с Заказчиком, исполнившим ненадлежащим образом; не находимся в едином реестре недобросовестных исполнителей; не имеем задолженности по уплатам налогов и других платежей. В подтверждения прикрепляем справку налоговой службы.	15	Экспертная		
INVENT DIZAYN SERVIS MЧЖ	15	15	12	Экспертная		

Критерий №2 Мазкур турдаги ишларни бажариш буйича камида иш тажрибаси борлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	Общий стаж организации более 27 лет	15	Экспертная		
INVENT DIZAYN SERVIS MЧЖ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Ижрочига нисбатан банкротлик тартиб таомиллари кайд этилмаганлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	Настоящим гарантируем, что: не находимся в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации; не имеем договора с Заказчиком, исполнившим ненадлежащим образом; не находимся в едином реестре недобросовестных исполнителей; не имеем задолженности по уплатам налогов и других платежей. В подтверждения прикрепляем справку налоговой службы.	15	Экспертная		
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва мажбурий туловлардан карзи йуклиги хакида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	Настоящим гарантируем, что: не находимся в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации; не имеем договора с Заказчиком, исполнившим ненадлежащим образом; не находимся в едином реестре недобросовестных исполнителей; не имеем задолженности по уплатам налогов и других платежей. В подтверждения прикрепляем справку налоговой	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		службы.				
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №5 Ижрочининг моддий техника , мехнат ва молиявий ресурсларга эга булиши.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	ООО " TONNELMAXSUSLOYIHA" обеспечена необходимой базой и имеет квалифицированных специалистов для оказания услуг по проектированию	15	Экспертная		
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №6 Лойиха ишларини бажариш учун лицензия ва тоифаси борлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	15	ООО " TONNELMAXSUSLOYIHA" имеет лицензию и квалификацию на выполнение работ по проектированию	15	Экспертная		
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	55 902 770.00	55 900 000.00 UZS	55 900 000.00	00.00	55 900 000.00	03.10.2022 16:32:23	10
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	55 902 770.00	55 902 769.49 UZS	55 902 769.49	00.00	55 902 769.49	03.10.2022 10:22:16	9.9995

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ	72	10	82
ООО TONNELMAXSUSLOYIHA	90	9.9995	99.9995

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157825 от 07.10.2022 года на приобретение Чортоқ сув омборининг туннелли сув чиқариш иншоотидаги сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишларини бажариш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

ООО TONNELMAXSUSLOYIHA
200897983

и резервный исполнитель: INVENT DIZAYN SERVIS МЧЖ (302587154)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NE'MATOV JAMOLIDDIN ABDURASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRABAYEV OBIDJON ABUQADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAXMEDOV AHROR BOXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUMALIKOV FARXOD ABDUXOMIT O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV DJURA MIRAXMETOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП