

PUDRAT SHARTNOMASI

130-7-105-OB/2022-son

2022 y. «11» 10

Urgut t.

Urgut tuman «Obodonlashtirish boshkarmasi» (keyingi urinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi bir tarafdin boshligi X.Yarbabaev va «MUSAFFO INTER INJINERING» MChJ (keyingi urinlarda «Pudratchi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi rahbari A.Xamidov ikkinchi tarafdin mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar:

**1.Shartnoma predmeti:**

1.1.«Pudratchi» o‘z tomonidan Urgut tumani Chep maxallsi maxilla markazidan MTTga boorish ichki yo‘lini ta‘mirlash ishlarini mazkur shartnomada shartlashilgan muddati «Buyurtmachi»ning egaligiga berish, «Buyurtmachi» esa bu ish xizmatlarni kabul kilish, ish xizmatlarni va tulov (avans)xujjatlarni tugri va xakkoniy rasmiylashtirish va o‘z vaktida pudratchiga tulov berish uchun topshirish.

1.2.Ish xizmatlarning nomi,mikdori,sifati va narxi,mazkur shartnomaning ajralmas kismi bulgan jadvalga muvofik aniklanadi.

No	Ish xizmatlarning nomi	Ulchov birligi	mikdori	Summasi (sum)
1	Urgut tumani Chep maxallsi maxilla markazidan MTTga boorish ichki yo‘lini ta‘mirlash	komplekt	1	227 639 651
	<b>Jami</b>			<b>227 639 651</b>

**JAMI: 227 639 651 (ikki yuz yigirma yeti million olti yuz o‘ttiz to‘qqiz ming olti yuz elli bir) so‘m**

**2. Shartnoma shartlari:**

2.1. «Pudratchi» fakatgina «Buyurtmachi» bilan shartnoma tuzgandan keyin yetkazib ish bajarishini amalga oshiradi.

2.2.Ish xizmatlarga egalik xukuki «Buyurtmachi»ga ish,xizmatlarning bajargandan keyin o‘tadi.

**3.Taraflarning xukuk va majburiyatlari.**

3.1. «Pudratchi» ish, xizmatlarni Tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 06 oktyabrdagi pudratchi tashkilotlarni tanlab olish xakidagi onlayn komissiyasi xulosasiga asosan belgilangan muddatlarda o‘z vaktida belgilangan standartlarga va amaldagi konunchilikka asosan ta‘minlanishi,bajarilishi yuzasidan javob berish.

3.2 «Buyurtmachi» ish xizmatlarni kabul kilish olingan ish,xizmatlarni va tulov (avans)xujjatlarni tugri va xakkoniy rasmiylashtirish va uz vaktida tulab berish uchun topshirish.

3.3. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;
- ob‘ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o‘zgartirilganda.

3.4. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Кўриб чикган юрист: YOQUBOV ODILJON ILXOM O‘G‘LI. Хужжат раками: WU3044326251



bermagan taqdirda, aybdor tomon ko'rsatilgan, sifati zarur darajada bo'lmagan "Ishlar" qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.

7.3. "Ishlar" ko'rsatish bo'yicha shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlar bajarilishi rad etilganligi uchun "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga belgilangan ustamalardan tashqari ko'rsatilish kerak bo'lgan "Ishlar"ning 25 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarimadan tashqari, "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga "Ishlar" bajarilmasligi natijasida yetkazilgan zararni to'laydi.

7.4. Ishlar bajarish kechiktirilgan yoki to'liq bajarilmagan taqdirda "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan "Ishlar" qiymatining 50 foizidan ortiq bo'lmasligi kerak. Penya to'lanishi shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani zarur tarzda bajarishdan va "Ishlar" bajarish muddati kechiktirilishi yoki to'liq bajarilmasligi tufayli yetkazilgan zararlar qoplanishidan ozod etmaydi.

7.5. Bajarilgan "Ishlar" uchun o'z vaqtida haq to'lanmaganda "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ga muddati kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida maxsus hisobraqamidan penya to'laydi, biroq bu kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmasligi kerak.

7.6. "Buyurtmachi" tomonidan tegishli kontraktatsiya shartnomasi bajarilmaganligi yoki zarur darajada bajarilmaganligi uchun "Buyurtmachi"ni javobgarlikka tortishda shuningdek uning xatti-harakatlari (harakatsizligi) "Buyurtmachi" tomonidan kontraktatsiya shartnomasi bo'yicha shartnoma majburiyatlari bajarilmasligiga (zarur tarzda bajarilmasligiga) olib kelgan "Bajaruvchi"ning javobgarligi ham ko'rib chiqiladi. "Bajaruvchi"ning aybi bilan kontraktatsiya shartnomasining "Buyurtmachi" tomonidan bajarilmasligi (zarur tarzda bajarilmasligi) natijasida yetkazilgan zarar belgilangan tartibda "Bajaruvchi" tomonidan qoplanadi.

7.7. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan tomonlarning javobgarligi chora-tadbirlari fuqarolik qonunchiligi normalariga muvofiq qo'llaniladi.

7.8. Nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish davomida bajarilgan ishlar va tovar mahsulotlar narxi yuqori deb topilgan taqdirda o'rtadagi farq «Ishlar» bajaruvchi tomonidan qoplanadi.

## **8. Kelishmovchiliklarni ko'rib chiqish tartibi.**

8.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

8.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni hal etish uchun bevosita Iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

## **9. Fors-major**

9.1. Fors-major natijasida majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari kelib chiqsa va bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 15-fevralidagi 63-sonli "Yengib bo'lmas kuch (fors-major) holatlarining mavjudligini tasdiqlash mexanizmini kiritish to'g'risida"gi qarorida ko'zda tutilgan shartlarda tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarilishidan ozod etiladi.

## **10. Korrupsiyaga qarshi talablar**

10.1. Ushbu shartnomaning har bir taraflari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shartlarni va talablarni tadbiq etilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

10.2. "Buyurtmachi" "Pudratchi"ga mazkur shartnoma doirasida quyidagilarni kafolatlaydi va qo'yidagi majburiyatlarni xam o'z zimmasiga oladi: Shartnomaning amal



3.5. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

#### **4.Narx va hisoblashish tartibi:**

4.1. Mazkur shartnomaning umumiy summasi bo'yicha barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda: **227 639 651** (ikki yuz yigirma yeti million olti yuz o'ttiz to'qqiz ming olti yuz elli bir) so'mni tashkil etadi.

4.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda; obyektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda;

- qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

- obyektning qurilish ishlari bir yildan ortiqqa uzaytirilganda

Qurilish muddatlari bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlash qonun hujjatlariga belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4.3. Narxning xar kanda o'zgarishiga fakatgina taraflarning roziligi buyicha yul kuyiladi.

4.4. 4,1-banda kursatilgan shartnomaning umumiy summasi o'z ichiga QQS,bajarilgan ishni xarajatlarini oladi.

4.5. «Buyurtmachi»bajarilgan ish uchun umumiy summaning 30% oldindan yoki bajarilgan ishning tugatgan paytidan boshlab 30 kun ichida «Pudratchi»ning xisob raqamiga pul mablaglarini «Buyurtmachi»ning xarajatlari smetasida ko'rsatilgan limit doirasida to'lovni amalga oshiradi.

#### **5.Bajarilgan ish sifati**

5.1. «Pudratchi», «Buyurtmachi»ga bajarilgan ishning sifati va davlat standarti talablariga muvofik kelishiga kafolat beradi.

#### **6.Bajarilgan ishni topshirish-qabul qilish**

6.1.Ishlarni bajarish muddati mazkur shartnoma ro'yxatga olingan kundan boshlab 70 kun qilib belgilandi belgilanadi.

6.2.Bajarilgan ishni qabul qilishda «Buyurtmachi» uning sifati bo'yicha Davlat standartlariga va loyiha smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishini tekshiradi.

6.3.Bajarilgan ishni topshirish-qabul qilish tugallanishi bilan «Buyurtmachi» bajarilgan ishni qabul qlish dalolatnomasini tuzadi. «Buyurtmachi»tomonidan dalolatnomaning imzolanishi tekshirish to'liq hajmda o'tkazilganligi anglatadi.

#### **7.Taraflarning javobgarligi.**

7.1. Bajarilayotgan "Ishlar" sifati, hajmi "Bajaruvchi" tomonidan noto'g'ri aniqlanishi, ularning qiymati noto'g'ri belgilanishi va undirilishi hollari aniqlangan taqdirda "Bajaruvchi" bajarilayotgan "Ishlar"ning sifati, shuningdek ularning hajmini hisobga olgan holda qayta hisob-kitob qiladi, hisoblab chiqilgan ushbu summadan tashqari buyurtmachiga noto'g'ri hisob-kitob qilingan summaning 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.

7.2. Agar bajarilgan "Ishlar"ning sifati, assortimenti, navlari standart, texnik shartlar talablariga, namunalarga (etalonlarga) yoki shartnomada belgilangan boshqa shartlarga javob



qilish muddati davomida u (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari, agentlari va boshqa vakillari), iste'molchi manfaatlari uchun agent yoki vakil sifatida harakat qilib, "Pudratchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalariga qat'iy rioya qiladi.

### **11.Shartnomaning amal qilish muddati:**

11.1.Mazkur shartnoma ro'yxatga olingan kundan boshlab **2022-yil 31-dekabr**gacha amalda bo'ladi.

11.2.Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib,bir xil yuridik kuchga ega bo'lib xisoblanadi tomonlarga bir nusxadan beriladi.

11.3. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

### **12. Korrupsiyaga qarshi talablar**

12.1. Ushbu shartnomaning har bir taraflari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shartlarni va talablarni tadbiiq etilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

12.2. "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ga mazkur shartnoma doirasida qo'yidagilarni kafolatlaydi va quyidagi majburiyatlarni ham o'z zimmasiga oladi:

Shartnomaning amal qilish muddati davomida u (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari, agentlari va boshqa vakillari), iste'molchi manfaatlari uchun agent yoki vakil sifatida harakat qilib, "Bajaruvchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalariga qat'iy rioya qiladi.

### **13.Shartnomaning qonuniy kuchga kirishi:**

2006-yil 1-yanvardan O'zbekiston Respublikasi «Davlat budjetining G'azna ijrosi to'grisida»gi qonunning 7 moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2005-yil 5-maydagi 63-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan «Moliya organlarida budjetdan mablag' o'luvchilar bilan (ishlar xizmatlar) yetkazib beruvchilar joriy shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish va xarajatlar to'lovini nazorat qilish tartibi haqida» vaktinchalik nizomga asosan shartnoma tegishli tartibda G'aznachilik bo'limi ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi.

### **14.Boshqa shartlar:**

14.1.Mazkur shartnoma kiritiladigan barcha o'zgarishlar va qo'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va taraflar tomonidan imzolanishi kerak.

14.2.Mazkur shartnomaning bekor qilinishiga, tuxtalishiga asos amaldagi qonunchilikka muvofik belgilanadi.

14.3.Mazkur shartnomaning xar bir tarafga bita nusxadan jami ikki nusxada tuziladi.

14.4.Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilgan shartnoma taraflar tomonidan imzolanib Urgut tuman bo'yicha G'aznachilik bo'linmasida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi.

**Taraflar manzili va bank rekvizitlari:**

**“Bajaruvchi”**

**“MUSAFFO INTER INJINERING”**

**MChJ**

**Manzili:** Urgut tumani Qoratepa  
maxallasi mingbuloq qishlog‘i

**Tel:**

**H/r:** 20208000305158368001

**Bank:** ATB Qishloq Qurilish bank

**MFO** 01037

**INN** 306 996 821

**OKED**



**Raxbar:**

**A.Xamidov**

**“Buyurtmachi”**

**Urgut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi**

**Urgut shaxri Navoiy shox ko‘chasi 111 uy**

**ShXV:** 100022860182367045204110001

**INN:** 200784641

**OKONX:** 90211

**Moliya Vazirligi Yagona G‘azna xisob varag‘i**

**X.r** 23402000300100001010

**INN** 201122919

**Markaziy bank Toshkent shahar xkkm**

**MFO:** 00014



**Raxbar:**

**X.Yarbabaev**



# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

WU3044326251

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyihaning nomi:** Pudrat shartnomasi.

1. Urgut tuman «Obodonlashtirish boshqarmasi» (keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Ustav asosida faoliyat yurituvchi bir tarafdin boshlig'i X.Yarbabayev va "MUSAFFO INTER INJINERING" MCHJ (keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbari A.Xamidovlar tomonidan mazkur shartnoma tuzildi.

1.2. Shartnomaning umumiy summasi **227 639 651** (ikki yuz yigirma yetti million olti yuz o'ttiz to'qqiz ming olti yuz ellik bir) so'mni tashkil qiladi.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Urgut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 6-oktabr kuni XQ81836377-son hujjat raqami bilan ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

## XULOSA

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" 1998-yil-29 avgustdagi 670-I-son qonuni hamda amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan, uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Urgut tuman  
yuridik markazi  
yuriskonsulti:



O.I.YOQUBOV  
11.10.2022



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155665 на приобретение Ургут тумани Чеп махалласидан МТТ булимига бориш ички йулларини таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 06.10.2022

Время рассмотрения 06.10.2022 11:59

Закупочная комиссия Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YARBABAYEV XASAN XOTAMBOYEVICH	Бошлик	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	NAMOZOV UMIDJON KAMOLOVICH	Кадрлар булими бошлиги	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	BOTIROV IBROXIM BAXRONOVICH	Бош мухандис	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	EGAMOV JAMOL AXMATOVICH	Бош Хисобчи	Ургут туман Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	ESHIMOV ASQAR MAXMUDOVICH	Бшлим бошлиги	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MAMATQULOV ABDURASHID DJAVLIYEVICH	Техник назоратчи	Ургут туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.10.2022 года № лота 155665.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 155

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ургут тумани Чеп махалласидан МТТга бориш ички йулини таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	229 939 042.00
Стартовая сумма	229 939 042.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мутахассис ходимлар тугрисида маълумот булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: йул курилишига оид камида иккита мутахасси ходимлар булиши керак. Ходимлар тугрисидага



маълумотнома тасдиқланган холда берилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат иловаси билан	25	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №2 Хисоб ракамида маблаг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг камида 10 фоизи микдориди хисоб ракамда маблаг булиши керак. Банк маълумотномаси такдим килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат илова қилинмоқда	24	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	22	Экспертная		

Критерий №3 Махсус техникалар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Йул курилишга оид махсус техникалар мавжуд булиши керак Расмлари ҳамда балансдаги айланмасида кучирмаси билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат иловаси билан	24	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат илова	23	Экспертная		

Критерий №4 молиявий холати тугрисида маълумот ва хисобот нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Баланс ва молийвий натижалар такдим килиниши керак. хисобот даврининг охириги даври булиши керак. дебитор ва кредитор натижалархам куринсин. Тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат илова	23	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	25	Экспертная		

Критерий №5 Охириги уч йил давомиди бажарга ишлари тугрисида маълумот



Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар далолатномаси нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат илова	23	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	24	Экспертная		

Критерий №6 Солик ва бошка мажубури туловлардан карздорлиги мавжуд булмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Худудий ДСИлардан тасдиқланган шаклдаги солиштирма долалатнома нусхаси такдим килиниши керак охирги кундаги сана билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат илова	24	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	22	Экспертная		

Критерий №7 Давлат руйхатидан утганлиги хамда структураси булиши керак Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида тегишли Гувохонама нусхаси хамда Ташкилотнинг структураси тугрисида маълумот такдим этилиши керак. Рахбарнинг паспорт копияси билан биргаликда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	25	хат илова	24	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	25	хат	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БИНОКОР МЧИЧК	229 939 042.00	228 789 346.00 UZS	228 789 346.00	00.00	228 789 346.00	03.10.2022 15:46:38	4.97487
MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ	229 939 042.00	227 639 651.00 UZS	227 639 651.00	00.00	227 639 651.00	03.10.2022 15:38:17	5



Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>БИНОКОР МЧИЧК</b>	88.48585	4.97487	93.46072
<b>MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ</b>	90.65755	5	95.65755

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155665 от 06.10.2022 года на приобретение Ургут тумани Чеп махалласидан МТТ булимига бориш ички йулларини таъмирлаш определила победителем:

MUSAFFO INTER INJINERING MCHJ  
306996821

и резервный исполнитель: БИНОКОР МЧИЧК (200777602)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YARBABAYEV XASAN XOTAMBOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOTIROV IBROXIM BAXRONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	EGAMOV JAMOL AXMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ESHIMOV ASQAR MAXMUDOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMATQULOY ABDURASHID DJAVLIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Исполнитель: МУСАФФО ИНТЕР ИНЖИНИРИНГ МЧШ

И резервный исполнитель: БИНОКОР МЧШ

Протокол от 06.10.2022

Комиссия

Председатель

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии