

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шофиркон ТЙФУК директор



Ф.Ф. Хайдаров

**Техник топширик  
БУЮРТМАЧИ**

*Бухоро – 2022*

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Шофиркон ТЙФУК объектларига юк ташиш хизмати</p> <p>Материалнинг номи: Тупроқ.</p> <p>Юк миқдори (тонна) :1500</p> <p>Масофаси (км) : 5 км</p> <p>Ташишнинг бошланғич бахоси: 5971 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма: 8956500 сўм</p>
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Шофиркон ТЙФУК қурилиш объекти .</p> <p>Бухоро вилояти Шофиркон туман</p> <p>4Р-220 “Вобкент т. – Шофиркон т. – Жилвон к” автомобиль йўлини жорий таъмирлаш.</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маблаг манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
		1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси юк



8	Танлов шarti	<p>ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4) Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия килинган нархларни ҳамда экспертиза хулосасини такдим килиши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:



А.Қодиров



А. Бахронов

А.Искандаров

Ш.Мансуров

Котиб:



Н. Асатуллаев