

2022 й. "10" октябрдаги Ғиждувон туман ҳокимлиги ва
Ғиждувон қурилиш лойиҳа маъсулияти чекланган жамияти уртасида 9950000 сўм
умумий суммага тузилган 330-22/4-сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб: 018

Шахсий ғазна ҳисобварак: 100022800062157013990018001 (сўмда)

2022 й.ойлар	Бўлим:	Кичик бўлим:	Жами
	42-99-990	...	
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь	9950000		9950000
Ноябрь			
Декабрь			
Жами йил бўйича	9950000		9950000

Жами: 9950000(Туккиз миллион туккиз юз эллик минг)сум
(сумма сўз билан)

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 30 % ,яъни 3985000 сум жорий ойда қучириб
рилиши

Дозим.
Туман ҳокими 1-уринбосари
М.У.
Бош ҳисобчи:

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____
(имзо)

2022 й. «__» _____

(имзо)
(имзо)

Б.Толибов
Ф.И.О.

И.Жўраев
Ф.И.О.

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____
(имзо)

2022 й. «__» _____

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№330-22/4- сонли шартнома

Гиждувон тумани

« 10 » Октябрь 2022 йил

Гиждувон туман Хокимлиги келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари **Б.Толибов** бир томондан “Гиждувон қурилиш лойиҳа” маъсулияти чекланган жамияти кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Б.Рузиев** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Гиждувон туман Хокимлигига қарашли Саидкент МФЙ да маҳалла марказларини ташкил этиш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор

қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **9 950 000 (туққиз миллион туққиз юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорига бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

Гиждувон туман Ҳокимлиги
Манзил: Гиждувон тумани Пахтакор кучаси 40 уй
Тел: 572-68-95
ШХВ: _____
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203621572
ОКОН: 86100
Ҳазначилик бўлинмаси номи:
Гиждувон туман буйича
Ҳазначилик булинмаси
Ягона ҳазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк
ББХКМ МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Раҳбари  Б.Толибов




«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон Курилиш лойиха МЧЖ
Манзил: Гиждувон тумани Ю.Ҳамадоний
Куча 213 уй
Тел. 0 (365) 572-35-15 (91) 411-22-21
Х/р : 20208000105003386001
Банк номи: АТБ “Микрокредитбанк”
Гиждувон филиали

МФО :00104
ИНН :302401037
ОКОНХ _____
ОКЭД 71110

Директор  Б.Рузиев
(муҳр, имзо)





2022 йил 10-10 даги
№330-22/4-сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Гиждувон туман Хоқимлиги асосан бажарувчи «Саидкент МФЙ да маҳалла марказларини ташкил этиш» объекти буйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш	2022й.	2022й.

«БУЮРТМАЧИ»

Гиждувон туман Хоқимлиги
Раҳбари  Б.Толибов



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

«Гиждувон Қурилиш лойиха» МЧЖ

Директор  Б.Рузиев



Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ Гиждувон туман Хокимлиги асосан бажарувчи «Саидкент МФЙ да маҳалла марказларини ташкил этиш» объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 10-10 даги № 330-22/4-сонли шартнома баҳосини **9 950 000** (туққиз миллион туққиз юз эллик минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»



Гиждувон туман Хокимлиги

Рахбари Б.Толибов



«Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ

Директор

Б.Рузиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150693 на приобретение Гиждувон туман Хокимлигига қарашли Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла марказларини ташкил этиш ишларига лойиҳа хужжатларини тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 11:59

Закупочная комиссия Туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH	Tuman hokimning moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari-iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i	Gijduvon tuman hokimligi
Секретарь комиссии	AXMEDOV AXTAM IZZATULLOYEVICH	Tuman hokimning qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari	Gijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	IKROMOV AZIZBEK BOBIR O'G'LI	Tuman iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i o'rinbosari	Gijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ	Tuman hokim o'rinbosari- investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i	Gijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Tuman hokimligi xo'jalik ishlari mudiri	Tuman hokimligi
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH	Tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha bo'yicha bosh mutaxassisi	Gijduvon tuman hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 150693.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	гиждувон туман Хокимлигига қарашли Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла марказларини ташкил этиш ишларига лойиҳа хужжатларини тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс молиявий ҳолати ва айланма маблағ тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги тўғрисида маълумот

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс молиявий ҳолати ва айланма маблағ тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти сугурталанганлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	5	Экспертная		

Критерий №5 Техника хавфсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хавфсизлиги коидалари тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника хавфсизлиги коидаларига риоя қилиш ҳақда маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника хавфсизлиги коидаларига риоя қилиш ҳақда маълумот тақдим қилинди	5	Экспертная		

Критерий №6 Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Увтав ва гувоҳномаси тақдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Увтав ва гувоҳномаси тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy.gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тақдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим килинди	0	Экспертная		

Критерий №9 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи ҳужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Моддий техника базаси тақдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №10 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Увтав ва гувоҳномаси такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Увтав ва гувоҳномаси такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy.gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот такдим килинди	0	Экспертная		

Критерий №9 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи ҳужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Моддий техника базаси такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №10 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низома 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан

Ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар рўйхати, Диплом нусхалари ва my.mehnat.uz сайтидан рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Ишчи ходимлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №11 Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: (оргтехника) техникалар рўйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Оргтехника асбоб-ускуналар хақида маълумот тақдим этилди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Оргтехникалар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10 000 000.00	9 950 000.00 UZS	9 950 000.00	00.00	9 950 000.00	20.09.2022 10:12:41	20
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	10 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	21.09.2022 09:53:39	19.9

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	78.1816	20	98.1816
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	58.1816	19.9	78.0816

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150693 от 04.10.2022 года на приобретение Фиждувон туман Хокимлигига қарашли Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла марказларини ташкил этиш ишларига лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш ишлари определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	IKROMOV AZIZBEK BOBIR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO`RAQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП