



УЧКЎПРИК ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ ТАСАРРУФИДАГИ
ЧОРВОҚ ҚВП БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Буюрмачи	Учкўприк тумани Тиббиёт бирлашмаси
2	Лойихачи	ООО "FARG'ONA KOMMUNAL LOYIXA"
3	Лойиха амалга ошириш учун асос	Нуксон далолатномаси
4	Таъмир тури	Учкўприк тумани Тиббиёт бирлашмасига қарашли Чорбоғ ҚВП биносини жорий таъмирлаш
5	Объект жойлашган жойи	Учкўприк тумани Пиртак кишлоғи
6	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
7	Эълон беришдан мақсад	-Қурилиш ташкилотини аниқлаш
8	Ишни бажариш муддати	30 (ўттиз) иш куни
9	Лойихани алоҳида шартлари	ШНҚ. 1.03.01-08
10	Ногиронлар ва чекланган имкониятларга эга аҳолининг яшаш шартларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	Амалдаги маъерий ҳужжатларга мувофиқ
11	Қурилиш мураккаблиги тоифаси	Объектнинг мураккаблик даражаси-III
12	Объектнинг молиялаштириш	Бўнак-30%; жорий молиялаштириш –бажарилган ишларнинг хажмидан 70% миқдорида молиялаштирилади
13	Иш бажарилгандан кейин буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжат турлари	Иш бажарилгандан сўнг Форма 2. 3 шакллар тақдим этилади