

PUDRAT SHARTNOMASI

№ 10

«11» oktyabr 2022 y

SHAHRIZABZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI (keying o‘rinlarda Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan nizom asosida xarakat qiluvchi rahbar A Ganiev bir tomondan va «SARDORBEK MEGA KAPITAL» X/K o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi И/Ч ва савдо фирмаси раҳбари U SHayimardonov ikkinchi tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: SHaxrisabz shaxridagi SHAHRIZABZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI binosi tashi kanalizatsiyasini kapital tamirlash ishlarini bajarib berish Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 670 000 000 so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o‘z ichiga quyidagilarni oladi: _____

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko‘rsatilgan baho dastlabki bo‘lib, so‘nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog‘liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO‘LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
oldindan 30 % tulov 201 000 000 sum QQS 87 391 304 .34 sum

(bir vaqtning o‘zida, avans to‘lovi bilan bo‘lib-bo‘lib to‘lash va h.k)

3.2. To‘lov shakli: tulov topshiriqnomasi orqali

(to‘lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 ish kundan kechiktirmay qolgan 70% Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘laydi:

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati: 31.12.2022

Boshlanishi 2022 yil 11 oktyabr

Tugashi 2022 yil 10 noyabr

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolanganidankeyin 2 ish kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmaz kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmaz kuch holatlari uzluksiz 1__oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma tarafdardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Hakamlik sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat'iy va majburiy hisoblanadi.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

9.1. Shartnomaning xar bir tomoni o'ziga nisbatan qollaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

9.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Pudratchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida xarakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

10. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

«SARDORBEK MEGA KAPITAL» X/K

фирмасы Hisob-kitob raqami

20208000700907337001

STIR_305689579 MFO 00166

Buyurtmachi:

QAR DU PEDAGOGIKA INSTITUTI

Hisob-kitob raqami

400910860104057094100079001

STIR 306578691 MFO 00014


O'z Res Moliya Vaz

G'aznachiligi

MBTosh shaxar BBXKKM

x/r 23402000300100000001

Raxbar




U. Shayimardonov

Raxbar



Ganiev



1170844



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SARDORBЕК MEGA KAPITAL" Xususiy korxonа

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SARDORBЕК MEGA KAPITAL" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.08.2018

626892

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305689579

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonа

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Shamaton, Paxtakor qishlog'i,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар
фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги
Конун тартиби асосида
хукукий экспертизадан утказилганлик тугрисида
ХУЛОСА.

2022 йил «10» октябр.

Шахрисабз шаҳри.

Мен, Шахрисабз туман «KESH QALQON» адвокатлик фирмаси адвокати Ибрагимов Собир, ҚДУ Педагогика институти директори А.Ганиев «Буюртмачи» ва Шахрисабз туманида фаолият курсатиб келаётган «SARDORBEK MEGA CAPITAL» Х.К номидан раҳбар У.Шаймардонов “Пудратчи” лар уртасида 670.000.000 (Олти юз етмиш миллион) сумда тузилаётган «ҚДУ Педагогика институти биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш» тугрисидаги № 10-сонли пудрат шартнома лойиҳасини хукукий экспертизасини «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Конуннинг 20-21 моддаларига асосан утказдим.

Хукукий экспертиза қилишда Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги, «Мулкчилик тугрисида»ги Конунлар, тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи конунлар, Президент Фармонлари, ҳукумат қарорларига асосландим.

Хукукий экспертиза давомида қуйидагиларни аниқладим:

1. Урганиб чиқиш учун тақдим этилган шартнома проекти Ўзбекистон Республикасининг “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида”ги конун талабларига тугри келади.

2. Шартнома шартномаларнинг тузиш эркинлиги, тарафларнинг узаро манфаатдорлиги, шартнома интизомига риоя қилиш, тарафларнинг узаро мулкий жавобгарлиги принципларига риоя этилган ҳолда ишлаб чиқилган.

3. Шартномада уртада келиб чиқадиган низоларни ҳал қилиш шартлари курсатилиб утилган.

Шартномада шартнома предмети, етказиб берувчи ва олувчининг мажбуриятлари, ҳисоб-китоб тартиби, қиритилган қушимча шартлар ва бошқа зарур шартлар белгиланган. Шартнома реқвизитлари тулик тулдирилган.

Хулоса: Шартнома конун талабларига жавоб беради.

Лицензия Серияси: KS 000148. 2018 йил 28 декабрда берилган.

Шахрисабз туман «KESH QALQON» адвокатлик фирмаси адвокати:  С.Ибрагимов.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155455 на приобретение КАР ДУ Педагогика институти шахрисабз филиалини жоърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 16:24

Закупочная комиссия Qarshi Davlat Universitetining pedagogika instituti, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	G'ANIYEV ABDUQAHHOR GADOYEYEVICH	Директор	Карши ДУПИ
Секретарь комиссии	GIYASOVA DILNORA TASHTEMIROVNA	Котиба	Карши ДУПИ
Член комиссии	ACHILOV ILMURAD NEYMATOVICH	ишлар бошкармаси бошлиги	Карши ДУПИ
Член комиссии	FAYZIYEV SODIQJON SAYFIYEVICH	Режа молия булими бошлиги	Карши ДУПИ
Член комиссии	MAMATOV FARRUXJON BAXTIYOROVICH	Хужалик булими бошлиги	Карши ДУПИ
Член комиссии	NAZAROV DAVRON ISLOMJONOVICH	Омбор мудир	Карши ДУПИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 155455.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	673 056 095.00
Стартовая сумма	673 056 095.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган хужжатлар илова қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тутилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган хужжатлар илова қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
XK KESH-ASIL-SIFAT	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бажарган ишлари буйича фото суратлар Ишчи ходимлар тугрисида тасдиқланган маълумот my.mexnat.uz порталида мавжудлиги ва ДСИ тасдиқлагани

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бажарган ишлари буйича фото суратлар Ишчи ходимлар тугрисида тасдиқланган маълумот my.mexnat.uz порталида мавжудлиги ва ДСИ тасдиқлагани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
XK KESH-ASIL-SIFAT	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 40% миқдорида маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 2 йиллик аудит хулосаси , 2 йиллик молиявий натижа ва 2 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 40% миқдорида маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 2 йиллик аудит хулосаси , 2 йиллик молиявий натижа ва 2 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
XK KESH-ASIL-SIFAT	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №4 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рејисторида қайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслигитугрисида маълумотнома Узига

нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона рейсториди кайд этилмаганлигитугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
XK KESH-ASIL-SIFAT	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		

Критерий №5 машина ва механизмлар кичик механизация воситаларига эга булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: машина ва механизмлар кичик механизация воситаларига эга булиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
XK KESH-ASIL-SIFAT	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	673 056 095.00	670 000 000.00 UZS	670 000 000.00	00.00	670 000 000.00	30.09.2022 15:55:12	10
XK KESH-ASIL-SIFAT	673 056 095.00	671 000 000.00 UZS	671 000 000.00	00.00	671 000 000.00	03.10.2022 14:57:35	9.9851

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK	90	10	100
XK KESH-ASIL-SIFAT	69.3	9.9851	79.2851

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155455 от 05.10.2022 года на приобретение КАР ДУ Педагогика институти шахрисабз филиалини жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SARDORBЕК MEGA KAPITAL XK
305689579

и резервный исполнитель: XK KESH-ASIL-SIFAT (308768350)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	G'ANIYEV ABDUQAHHOR GADOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ACHILOV ILMURAD NEYMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	FAYZIYEV SODIQJON SAYFIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV FARRUXJON BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV DAVRON ISLOMJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Шахрисабз давлат педагогика
институти ректори

А.Ғаниев

Шахрисабз давлат педагогика институти бино ва иншоотларини марказий
каналлизация тармоғига улаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов
ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 2

Шахрисабз шаҳри

« 11 » _____ октябрь 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Ғаниев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Ғаниев	Комиссия раиси, Шахрисабз ДПИ ректори
И.Ачилов	Комиссия аъзоси, Ишлар бошқармаси бошлиғи
С.Файзиев	Комиссия аъзоси, РМ бўлими бошлиғи
Ф.Маматов	Комиссия аъзоси, бўлим бошлиғи
Д.Назаров	Комиссия аъзоси, омбор мудири
Д.Гиясова	Котиб, котиба

КУН ТАРТИБИ:

Шахрисабз давлат педагогика институти бино ва иншоотларини
марказий каналлизация тармоғига улаш ишларини бажариш бўйича.

(А.Ғаниев, И.Ачилов, С.Файзиев, Ф.Маматов, Д.Назаров, Д.Гиясова, А.Ғаниев)

Шахрисабз давлат педагогика институти томонидан 2022 йил 28
сентябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон
порталига Шахрисабз ДПИ бино ва иншоотларини марказий каналлизация
тармоғига улаш ишларини бажариб бериш бўйича №155455-лот рақами
билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 5 октябр энг яхши
таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Шахрисабз ДПИ бино
ва иншоотларини марказий каналлизация тармоғига улаш ишлари
баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан
«SARDORBEK MEGA CAPITAL» ХК корхонаси голиб деб топилганлигини
инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шаҳрисабз ДПИ бош ҳисобчиси З.Тўраевга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 15 сентябрдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб «SARDORBEK MEGA CAPITAL» ХК корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис А.Пўлатов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

И.Ачилов




С.Файзиев



Ф.Маматов



Д.Назаров



Д.Гиясова





«31» 08 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: начальник управления делами И. Ачиллов, главный инженер А. Пулатов, представитель проектной организации С. Адиллов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Наружные сети канализации Педагогического института Каршинского Государственного Университета на территории СМГ Богибахор в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		
2	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ БРУСЧАТОК С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2	0,24
3	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	1 М3	4,5
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБойНЫХ	100 М3	0,048
5	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ПРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	7,8
6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 6150ММ	100 М	2,36
7	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	100 М2	3,28
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНЫХ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ГРУППА ГРУНТОВ :2	1000М3	2,09162
9	ДОРОБОДКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ К=1,2	100 М3	2,0916
10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ: 2 К-1,2	100 М3	3,182
11	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО БУЛДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ :59(80) КВТ (Л.С), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	1,89403
12	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	5,076
13	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	100 М3	2,0916
14	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5КМ	ТН	313,74
15	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ		
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10 М3	14,709
17	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО:200ММ	100 М	3,506
18	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА (С) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ,160 ММ	10 М	18,3113
19	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА (С) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ,200 ММ	10 М	17,0993
20	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО:250 ММ	100 М	0,854
21	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА (С) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ,250 ММ	10 М	8,6254
22	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО:315 ММ	100 М	4,798
23	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА (С) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ,315 ММ	10 М	48,4598
24	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ДНИЩ КОЛОДЦА ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	3,65
25	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ДНИЩ	100 М3	0,04015
26	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ:1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 М3	2,2795
27	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6	ШТ	28

28	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ	37
29	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1	ШТ	29
30	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩ КЦ 1-10-1	ШТ	29
31	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1
32	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	1
33	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	1
34	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩ КЦ 1-15-1	ШТ	1
35	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	29
36	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	1,767
37	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	1,767
38	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ:350 ММ	100 М	0,2
39	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ. 325Х4=ГОСТ 20295-74	М	20
40	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ:450 ММ	100 М	0,14
41	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.426Х4=ГОСТ 20295-74	М	5
42	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ:500 ММ	100 М	0,24
43	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.500Х4=ГОСТ 20295-74	М	24
44	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ:350 ММ	1КМ	0,02041
45	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ:400 ММ	1КМ	0,01872
46	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ:500 ММ	1КМ	0,03994
47	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ:ЩЕБЕНОЧНЫХ	1М3	6,9
48	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ :БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩИНОЙ .100 ММ	100 М2	0,69
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ :БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЙ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-16	100М2	0,69
50	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БРУСЧАТКИ:НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	0,24

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

Начальник управления делами

И. Ачилов

Главный инженер

А. Пулатов

Представитель проектной организации

С. Адилов