

2022 йил «12» Октябр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Туракургон тумани Исхокхон ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернати номидан Низом асосида иш курувчи раҳбар *З. Шаймуродов* бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Еттикон ҳамроҳ бунёдкор» мчж номидан Низом асосида иш курувчи жамият раиси иккинчи томондан жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узғаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркиладиغان ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 72,273,428 (Етмиш икки миллион икки юз етмиш уч минг тўрт юз йигирма саккиз) сўмни ташкил қилади.

Сумма сўз билан

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узғаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ қурилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

✓ қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун Буюртмачи олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ Пудратчига шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га муофиқ бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари.

9. Шартнома: миллий валюта «сўм» да узаро ҳисоб-китоб қилинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «12» Октябрдан 2022 йил «12» Ноябрьрача давом этади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг 30 фоиз миқдорига аванс утказди, 21,682,028 (Йигирма бир миллион олти юз саксон икки минг йигирма саккиз) сўмни ташкил этади.

Сўммасуз билан

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материалари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар қурилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва қурилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

IX. Ишларни қуриқлаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, қурилиш тугалангунгача ва қурилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб ускуналар, ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

24. Қурилиши тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. Пудратчи қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

14. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

✓ барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

✓ узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида

курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуксонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;
✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асқоб-усқуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб қамида 09 ой этиб белгиланади. Объект томиннинг қафолатли муддати қамида 09 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имқонини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бақарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, Пудратчи ҳақидан ақцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектурурилиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига муқожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;
✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бақариш жақвалига риоа этилмаганда;
✓ Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;
✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бақарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга туҳтатиб қуйилганда;
✓ Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бақарилмаганда;
✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура қурилиши тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бақарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етқазилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан муқасно.

XIV. Томонларнинг мулқий жақобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мақбуриятларини бақармасдан ёки зарур даражада бақармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етқазилган зарарларни қоплайди;
✓ Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида" ги Узбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жақобгар булади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мақбуриятларга риоа қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мақбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мақбуриятларнинг бақарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бақарилмаган ишлар ёки курсатилмаган ҳизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етқазилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бақарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига уз тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматнинг 5 фоизи миқдориде жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мақбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган хар бир кун учун мақбуриятларнинг бақарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тулайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бақарилган ишлар

кийматининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-қурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йукотади.

48. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз субпудратчилардан ташқари: бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиغان ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни қечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қулланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реквизи́тлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Пудратчи

Турақурғон тумани Исҳоқхон ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернати
Манзил: Турақурғон туман
х/р: 100010860142247092300347001
МФО :00014

«Еттиқон ҳамроҳ бунёдқори» МЧЖ
Манзил: Турақурғон туман Қурғонча мфй
х/р: 20208000205334326001. МФО:01060
ХАБ «Траст банк» Наманган бўлими
ИНН: 308132652. ОКХН: 61110.
Телефон: (+998 99) 677-24-79
Қорхона раҳбари:

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси
ХККМ

(банк номи)

ИНН: 207266039

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

ғазначилиги

Х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси
ХККМ

С.Гофуров

Ҳуқуқий экспертиза-ҳулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси турғисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилиги ҳужжатларига мос қелишлигини аниқладим.

Шу сабабли, Ушбу шартномани имзоласа булади деб ҳисоблайман.

ракургон тумани Исхокхон ибрат номидаги хорижий тилларга ихтисослаштирилган мактаб-интернат биноларида жорий тамирлаш ишлари учун

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пудратчи: Еттикон хамрох бунёкори МЧЖ

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед изм	Количество		Сметная стоимость	
			на ед.изм	по про.	на ед. изм	общая
1	3	4	5	6	7	8
	ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ					
	ОШХОНА ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ					
	ДЕРАЗА					
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0.0493		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46.11	2.273223	19512.54	44,356.35
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0.93	0.045849	18892	866.18
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2		0.0493		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144.3	7.11399	19512.54	138,812.01
	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9.62	0.474266	851	403.60
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14.82	0.730626	1176	859.22
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	35	1.7255	52174	90,026.24
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	19.72	500	9,860.00
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	4.93	563261	2,776,876.73
	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	26.2769	108.1	2,840.53
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.92	0.094656	16827	1,592.78
	ПОТОЛОК					
3	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫЙ КРАСКИ	100 М2		1.6965		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.8	35.2872	19512.54	688,542.90
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ(К=0,2)	100 М2		1.6965		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13.62	23.10633	19512.54	450,863.19
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.39	0.661635	950	628.55
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.1924	0.3264066	978250	319,307.26
	ГРУНТОВКА	ТН	0.004	0.006786	13500000	91,611.00
5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.6965		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53.9	91.44135	19512.54	1,784,253.00
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.1170585	6000000	702,351.00
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.42506	6300	8,977.88
	ДЕВОР					
6	ОЧИСТКА СТЕН ВРУЧНУЮ ОТ СТАРЫЙ ОКРАСКИ	100 М2		2.5203		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.8	52.42224	19512.54	1,022,891.05
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН(К=0,2)	100 М2		2.5203		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11.2	28.22736	19512.54	550,782.49
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.334	0.8417802	950	799.69
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.165	0.4158495	978250	406,804.77
	ГРУНТОВКА	ТН	0.0036	0.00907308	13500000	122,486.58
8	ТОЖЕ ОТКОСОВ	100 М2		0.3468		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.8	7.21344	19512.54	140,752.54
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2		0.3468		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204.06	70.768008	19512.54	1,380,863.59
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.1	0.03468	315958	10,957.42
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4.3	1.49124	366258	546,178.58
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2.8671		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42.9	122.99859	19512.54	2,400,014.91
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0.02	0.057342	18892	1,083.31
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.1806273	6000000	1,083,763.80
	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0.051	0.1462221	950000	138,911.00
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.408364	6300	15,172.69
	ПОЛЫ					
11	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ АГЛОМЕРАТА	100 М2		0.1825		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	239.4	43.6905	19512.54	852,512.63
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0.53	0.096725	2972	287.47
	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7.3	1.33225	26529	35,343.26
	ГРУНТОВКА	ТН	0.015	0.0027375	13500000	36,956.25
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.43	0.078475	944000	74,080.40
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0.02	0.00365	978250	3,570.61
12	СТОИМОСТЬ ПЛИТКА АГЛОМЕРАТНЫХ ПЛИТ	М2		18.25	105000	1,916,250.00
	ТАШКИ ДЕВОРНИ ПАРДОЗЛАШ ИШЛАРИ					
13	ОЧИСТКА СТЕН ВРУЧНУЮ ОТ СТАРЫЙ ОКРАСКИ	100 М2		5.7351		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.8	119.29008	19512.54	2,327,652.46
14	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПОКОЛЯ	100 М2		0.6778		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22.82	15.467396	19512.54	301,808.18
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН(К=0,2)	100 М2		4.9171		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11.2	55.07152	19512.54	1,074,585.24
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.334	1.6423114	950	1,560.20
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.165	0.8113215	978250	793,675.26
	ГРУНТОВКА	ТН	0.0036	0.01770156	13500000	238,971.06
16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН ЦОКОЛ	100 М2		0.8698		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75.4	65.58292	19512.54	1,279,689.35
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.51	1.313398	315958	414,978.61
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0.00007	0.000060886	15400000	937.64

	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.006	0.0052188	300000	1,575.64
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 М2		0.6778		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51.01	34.574578	19512.54	674,697.84
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.012451186	22000000	273,926.09
	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.0050835	13500000	68,627.25
	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0.0113	0.00765914	10000000	76,591.40
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.0345678	950000	32,839.41
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0.84	0.569352	6300	3,586.92
18	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		5.9271		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14.39	85.290969	19512.54	1,664,243.44
	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0.059	0.3496989	6000000	2,098,193.40
	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0.015	0.0889065	13500000	1,200,237.75
	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0.012	0.0711252	950000	67,568.94
	БОШКА ИШЛАР					
19	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛЕКСАН	100 М2		0.39		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10.49	4.0911	19512.54	79,827.75
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 КН 0.59 Т	МАШ-ЧАС	0.25	0.0975	1207	117.68
20	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ КОЗЫРКА ЛЕКСАНА	100 М		0.39		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94.01	36.6639	19512.54	715,405.82
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	237.12	56	13,278.72
	ПОКОВКИ	Т	0.039	0.01521	2450000	37,264.50
	ЛЕКСАН	М2	129	50.31	93000	4,678,830.00
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2		3.512		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71.06	249.56272	19512.54	4,869,602.56
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.01	0.03512	18892	663.49
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0246	0.0863952	22000000	1,900,694.40
22	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДИМОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М		0.48		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76.38	36.6624	19512.54	715,376.55
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	6.5	3.12	1077	3,360.24
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	5.4	2.592	11740	30,430.08
	АЦЕТИЛЕН ГАЗОБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0.85	0.408	11740	4,789.92
23	ДЫМОХОД ТРУБЫ Д-133Х4,5 Н=7 М	М		48	158092	7,588,416.00
	ИТОГО ЗАТРАТ					23,157,478.84
	СОЦСТРАХ 12%					2,778,897.46
	ИТОГО					25,936,376.30
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					45,972.88
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					27,883,978.50
	ТРАНСПОРТ РАСХОД 4%					1,115,359.14
	ИТОГО					54,981,686.83
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19.5%					10,721,428.93
	ИТОГО					65,703,115.76
	ОБОРУДОВАНИЕ					0.00
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%					0.00
	ИТОГО:					65,703,115.76
	Койфисент					6,570,312.25
	ВСЕГО					72,273,428.00

Исхокхон ибрат номидаги хорижий тилларга
ихтисослаштирилган мактаб-интернат раҳбарига



Исхокхон Ибратович Ибрагимов



Исхокхон хамрохи бунёдкори
МЧЖ раҳбари

С.Гофуров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152813 на приобретение Исҳоқхон Ибрат ижод мактаби биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.10.2022

Время рассмотрения 08.10.2022 17:34

Закупочная комиссия Ishoqxon ibrat nomidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internat, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOVRIKOV ZAFARJON GOFURJONOVICH	Директор	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби
Секретарь комиссии	UMAROVA MUQADDASXON ABDULXAFIZOVNA	Кадрлар бўйича менежер	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби
Член комиссии	NAZAROV UMIDJON RAXIMBERDIYEVICH	Хўжалик ишлар бўйича директор ўринбосари	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби
Член комиссии	KARIMOV G'ANIJON ALIBOYEVICH	Бош хисобчи	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби
Член комиссии	MO'MINOV AKMALJON G'ULOMJONOVICH	Маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби
Член комиссии	MAMADJONOV VALIJON ALIXANOVICH	Махсус фанлар бўйича директор ўринбосари	Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.10.2022 года № лота 152813.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 800 372.00
Стартовая сумма	75 800 372.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар бўйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар бўйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	72273428	9	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО KMSTROY	10	Маълумот такдим этилди.	8	Экспертная		

Критерий №2 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	72273428	9	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	10	мавжуд	9	Экспертная		
ООО KMSTROY	10	Маълумот такдим этилди.	8	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	20	72273428	17	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	20	мавжуд	17	Экспертная		
ООО KMSTROY	20	Маълумот такдим этилди.	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMRON BUNYODKORI	3	72273428	3	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	3	мавжуд	3	Экспертная		
ООО KMSTROY	3	Маълумот такдим этилди.	3	Экспертная		

Критерий №5 Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMRON BUNYODKORI	3	72273428	3	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	3	мавжуд	0	Экспертная		
ООО KMSTROY	3	Маълумто такдим этилди.	3	Экспертная		

Критерий №6 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMRON BUNYODKORI	4	72273428	4	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	4	мавжуд	4	Экспертная		
ООО KMSTROY	4	Маълумто такдим этилди.	4	Экспертная		

Критерий №7 Солик органларидан карздорлиги йуклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик органларидан карздорлиги йуклиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	72273428	10	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	10	мавжуд	10	Экспертная		
ООО KMSTROY	10	Маълумто такдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №8 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	10	72273428	9	Экспертная		
ООО NAMUNA OZOD STROY	10	мавжуд	9	Экспертная		
ООО KMSTROY	10	Маълумот такдим этилди.	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KMSTROY	75 800 372.00	75 800 372.00 UZS	75 800 372.00	00.00	75 800 372.00	24.09.2022 19:31:38	0
ООО NAMUNA OZOD STROY	75 800 372.00	75 700 000.00 UZS	75 700 000.00	00.00	75 700 000.00	24.09.2022 15:44:35	0
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	75 800 372.00	72 273 428.00 UZS	72 273 428.00	00.00	72 273 428.00	24.09.2022 10:41:59	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KMSTROY	84.286	0	84.286
ООО NAMUNA OZOD STROY	88.571	0	88.571
ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI	91.429	0	91.429

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152813 от 08.10.2022 года на приобретение Исхокхон Ибрат ижод мактаби биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО YETTIKON HAMRON BUNYODKORI
308132652

и резервный исполнитель: ООО NAMUNA OZOD STROY (308185040)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHOVRIKOV ZAFARJON GOFURJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV UMIDJON RAXIMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV G'ANIJON ALIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MO'MINOV AKMALJON G'ULOMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADJONOV VALIJON ALIXANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“12 ” октябр 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Исҳоқхон Ибрат номидаги ижод мактаби томонидан 2022 йил “19” сентябрдаги №22110012152813- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича мактаб биносини жорий таъмирлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2022 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Танловда ООО “YETTIKON HAMRON BUNYODKORI”, ООО “NAMUNA OZOD STROY” ва ООО “KMSTROY” номли етказиб берувчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича ООО “YETTIKON HAMRON BUNYODKORI” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Захира ғолиби эса ООО “NAMUNA OZOD STROY” топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Мактаб директори

Бош ҳисобчи



З.Шовриков

Ғ.Каримов