

ТАСДИКЛАЙМАН
 Навбахор тумани Тиббиёт
 бирлашмаси бошлиғи
 Ё.Абдуалимов



ТЕХНИК ТОПШИРИК
 Навоий вилояти Навбахор тумани "DUL-DUL" QBP биносини жорий тамирлаш

| № | Асосий маълумотлар | Бажарувчи |
|-----|--|---|
| 1. | Объект номи | Навоий вилояти Навбахор тумани "DUL-DUL" QBP биносини жорий тамирлаш |
| 2. | Объектни жойлашуви | Навоий вилояти Навбахор тумани |
| 3. | Лойихалаш учун асос | Навоий вилояти Навбахор тумани "DUL-DUL" QBP биносини жорий тамирлаш буйича 76-сонли лойиха топшириги Навбахор туман Тиббиёт бирлашмаси бош шифокори томонидан 2022й тасдиқланган |
| 4. | Буюртмачи | Навбахор туман тиббиёт бирлашмаси |
| 5. | Буюртмачи манзили | Навбахор туман Бешрабат кургони 1 уй |
| 6. | Иштирокчилар учун талаблар | Навбахор туман Навруз МФЙ худудидаги Навруз КОП биносини жорий тамирлаш |
| 7. | Харид режа жадвали | 2022 й. йиллик |
| 8. | Танлов утказиш ойи | Октябрь 2022 йил |
| 9. | Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан) | 134255494 сум ушбу кийматда нортик кийматдаги таклифлар куриб чиқилмайди |
| 10. | Молиялаштириш манбаи | Бюджет хисобидан |
| 11. | Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли | Навоий вилояти Навбахор тумани |
| 12. | Товар ва хизматларни бажариш муддати | 15 иш куни |
| 13. | Таклифларни такдим қилиш тартиби ва шакли | Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан |
| 14. | Таклифларни такдим қилиш муддати | 5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда |