

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва  
энергетика бошкармаси бошлиғи



И.Исмоилов

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли  
электродвигателлар тулик таъмирлаш учун хизматларини курсатувчи ташкилотни  
аниклаш буйича

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини боғжонадан олиб келганлиги тугрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетиш ва таъмирлаб булгандан қийин олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Катнашчилар вилоятдан булиши зарур сабаби 10 кун ичида тамирлаб урнатиш зарур 8.Лот суммасига нисбатан банк ҳисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далилатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил