

Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

INN:	304261417
Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:	19.08.2016
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami:	608
Yuridik shaxsning nomi:	"YUKSAK GIDROSERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUJ kodl:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodl:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

mansubligi:	Ha
Faoliyat holati:	Faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondl:	5 500 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AZIMOV ULUG'BEK XALIMOVICH
---------------------	----------------------------

1. Azimov Ulug'bek Xalimovich	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma'lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	936823403
MHOBT kodi:	1706204853 - Buxoro viloyati, Olat tumani, Chorbog' QFY
Ko'cha, uy, xonadan:	Asajam qishlog'i

07/10/2022 uchun amal axborot



13.10.2022 даги

"Yuksak Gidroservis" МЧЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 18 941 880,00 сўм умумий суммага тузилган 158384 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий газна ҳисобварак 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	18 941 880,00			18 941 880,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	18 941 880,0			18 941 880,0

Жами 18 941 880,00 сўм

Ўн саккиз миллион тўққиз юз қирқ бир минг саккиз юз саксон сўм, 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 5 682 564,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022 йилнинг октябр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

"13" Oktyabr 2022 y.

Olot shaxar.

"YUKSAK GIDROSERVIS" MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining nizomi asosida raxbar U.X.Azimov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" "Buyurtmachi"ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Amu-Buxoro 1 nasos stansidagi №6 №7 nasos agregatlarining shandorlarini joriy tamirlash ishlari uchun tuzilgan smeta hujjatlariga asosan bajarishni, "Buyurtmachi" esa bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmalariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 18 941 880 (o'n sakkiz million to'qqiz yuz qirq bir ming sakkiz yuz sakson) so'mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining 18 941 880 (o'n sakkiz million to'qqiz yuz qirq bir ming sakkiz yuz sakson) so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi "13" oktyabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati "31" dekabr 2022 y. Ta'mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulugandan so'ng. Ta'mirlash ishlarini tugatish vaqti "31" oktyabrgacha 2022 y.

3. TA'MIRLASH ISHLARINI BOSHlash, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta'mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko'rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni "Pudratchi" olgandan sung ta'mirlash ishlarini boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning iste'molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to'lamasalar, mahsulot jo'natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko'rsatilishi taqiqlangan. "Pudratchi" mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. "Buyurtmachi" tomonidan ta'mirlash ishlarini bajarish davrida "Pudratchi"ga o'zi tomonidan xarid qilingan ta'mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta'mirlash ishlari to'xtab qolganligi uchun sababchi bo'lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

3.5. Ta'mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta'mirlash ishlari tamom bo'lgan deb hisoblanadi.

4. TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 18 941 880 (o'n sakkiz million to'qqiz yuz qirq bir ming sakkiz yuz sakson) so'mni tashkil etadi. **Shundan qo'shilgan qiymat solig'i 0 (nol) so'mni tashkil qiladi.** "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini boshlash uchun "Pudratchi"ga shartnoma narxining 30 % yoki 5 682 564 so'm miqdorda oldindan to'laydi va bu oldindan to'lov 2022 yilning oktyabr oyida amalga oshiriladi. "Buyurtmachi" tomonidan yakuniy to'lov "Pudratchi" ta'mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng 2022 yilning 31-oktabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. "Buyurtmachi" to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. "Pudrat" tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun "Buyurtmachi" tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 18 941 880 (o'n sakkiz million to'qqiz yuz qirq bir ming sakkiz yuz sakson) so'm bo'lgan ta'mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta'mirlash montaj ishlari to'g'risidagi tegishli hujjatlarni "Buyurtmachi"ga taqdim qilishi shart. Agar ta'mirlash mazkur shartnomada ko'rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to'laydi:

- ta'mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ta'mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta'mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 vilgacha belgilanadi.

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxorro viloyat Xo'jalik sudida hal qilinadi.

9. BOSHKA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

"PUDRATCHI"

"Yuksakgidroservis" MCHJ

Manzil: Olot tumani Chorbog' MFY

Тел: 93 688 34 03

X'p: 20208000900658832001

Bank nomi: Olot tumani Xalq banki.

MFO: 00673 INN: 304261417

OKONX: 60127

Rahbar: _____

U.X.Azimov.

"BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shahar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42, faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX: 22100

Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919

Rahbar: _____

Sh.B.Durmatov.

(F.I.Sh)

Xukukiy xulosasi

Ushbu shartnoma loyixasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456 moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi konunga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildirgan.

HUQUQSHUNOS: _____

(imzo)

(byudjetdan mablag' oluvchi vakil) _____
huruqshunosining (F.I.O)

- tegishli g'azna hisobvarag' ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158384 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 11.10.2022 10:12

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 158384.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт шандора насосного агрегата №6 №7 насосная станция "Аму-Бухоро 1"
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 145 954.00
Стартовая сумма	32 291 908.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи тошкilot ёки МЧЖ раҳбарларига ишни бажаришда ташкilotингиз тугрисида махсус гувохнома ва раҳбар паспорт копияси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YUKSAK GIDROSERVIS	20	ташкilot махсус гувохномаси	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						
ООО PARADISE VOSTOK	20	Taqdim etiladi	20	Экспертная		
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	20	гувохнома. паспорт копия. устав	15	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт. Кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	20	Кафолат муддатини 1 йил соз ҳолда ишлашни кафолатлайман.	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	Taqdim etiladi	15	Экспертная		
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	20	Кафолат муддати 1-йил	10	Экспертная		

Критерий №3 Солик тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан кардорлиги йук тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	20	соликдан бугунги кунда карздорлигим йук	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	Taqdim etiladi	20	Экспертная		
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	20	Соликдан кардорлиги йук тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО	32 291	24 000 000.00	24 000 000.00	00.00	24 000	07.10.2022	78.9245

PARADISE VOSTOK	908.00	UZS			000.00	21:23:11	
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	32 291 908.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	09.10.2022 21:28:24	78.9245
YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	32 291 908.00	18 941 880.00 UZS	18 941 880.00	00.00	18 941 880.00	07.10.2022 18:45:06	100

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARADISE VOSTOK	Прошел	78.9245	78.9245
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	Прошел	78.9245	78.9245
YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158384 от 11.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ
304261417

и резервный исполнитель: ООО PARADISE VOSTOK (302097337)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



АБМК Олот туман бошқармаси
бошлиғи Ш.Б.Дурматовга
«Юксак гидросервис»
МЧЖ рахбари: У.Азимов
тамонидан

КАФОЛАТ ХАТИ

Сизга шуни ёзиб маълум қиламанки, электрон биржа савдолари орқали 158384-лот бўйича бошқарма тасарруфидаги Аму-Бухоро-1 насос станциядаги маркаси 56-B-17 №6 ва №7 сон агрегатларининг шандорларини жорий таъмирлаш ишлари савдога қўйилган. Савдо талаби бўйича кафолат муддати 1 йил килиб белгиланган. Мен ушбу кафолат муддатини 1 йил соз холда ишлашни кафолатлайман.

«Юксак гидросервис»
МЧЖ рахбари:



У.Азимов



АБМК Олот туман бошқармаси
бошлиғи Ш.Б.Дурматовга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

"Юксакгидросервис" МЧЖ сизга шуни ёзиб малум қиладики АБМК Олот туман бошқармаси тасарруфидаги Аму-Бухоро 1 насос станциясидаги №6 ва №7 насос агрегатларининг шандорини жорий тамирлаш ишларини 18 941 880 (ўн саккиз миллион тўққиз юз қирк бир минг саккиз юз саксон) сўмга бажариб беради.

№	Қил меъёр ресурслар	Иш сарфи ва номи	У.т. Бир.	Микдор		Суммаси (сум)	
				У.л. Бир.	Лоинха буйича.	Нархи	сумма (сум)
Далолатнома буйича жами:							
		Ишчи хизматчининг меҳнат сарфлари	к/ш/соат	137,7	11608		1598421
		Ягона ижтимоий тулов	12%				191810
Пудратчи томонидан ишлатилган Машина механизмлар							
		Электр силликланган машинкаси	маш.с/сум	10,9052	0		0
		Машины шлифовальные электрические	маш.с/ч	10,906	641,4		6995
		Автоген аппарати	маш.с/ч	1,589	607,2		964
		Куприкли кран	маш.с/сум	2,35	0		0
		Доимий тоқла ишловчи сарака аппарати	маш.с/сум	12,193	0		0
1	2571	КРАН МОСТОВОЙ	маш.с/ч	2,34996			от заказчика
		Установка для сварки ручной дуговой	маш/ч	12,193	2574		31388
		Жами машина механизмлар:					39347
		Жами:					1829578
Пудратчи томонидан ишлатилган материал сарфи:							
		Брус 109x160 мм L=2,93-2 шт	м3		0,100	заказчик	0
		Брус 109x160мм L=2,93 м 2-шт	м3		0,10	2000000	от заказчика
		Уголок 60x60 мм	кг		25,012	13000	325156
		Уголок 60x60 мм	кг*сум		13,012	заказчик	0
		Швеллер №20 (6,4 метр)	кг*сум		110,400	заказчик	0
		Электрод д-4 Э46	кг*сум		5,001	0	0
		Электрод д-4 Э46	кг*сум		5,000	заказчик	0
		Швейлерни кесиш №20	м/кг		6,4/110,4	15000	1656000
		Электрод Д-4ММ Э46	кг		10,001	15480	от заказчика
		Шлиф круг	шт		0,09	17544	1579
		Кузбаслак черный	кг		12	25000	300000
		Кислород Технический газообразный	м3		2,165	11520	от заказчика
		Пропан	кг		0,370	4500	1665
		Ветош	кг		6	10000	60000
		Лист металлический Т=10 мм	кг		4,0	заказчик	0
		Лист металлический Т=10 мм	кг		0,045/4	15000	от заказчика
		Лист стальной Т=10 мм планка	кг		125,60	15000	1884000
		Болт-гайка шайба билан М-16 мм, L-110 мм 60 дона	кг		14,170	40000	566800
		"Р" шаклидаги резина	кг		40	79000	от заказчика
		Металлолом	кг*сум		185,510	0	0
		Болт-гайка шайба билан М-16 мм, L-110 мм 126 дона	кг		31,000	40000	1240000
		Металлом	кг		185,510	0	0
		Жами ишлатилган материал:					6035199
		Транспорт харажати	5%				301759
		Пудратчининг бошка харажатлари	12%				1304404
		Жами:					9470940
		НДС					0
		Жами: 1 дона шандор					9470940
		Хамаси					18941880



"ЮКСАКГИДРОСЕРВИС" МЧЖ раҳбари:

У.Азимов

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского
Машинного канала
Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

Сметная стоимость - 16 145 954 сум.

Нормативная трудоемкость - 137,700 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК:



А.У. Нарзиев

Начальник ПСО:



О.Д. Янгиев

Специалист:



Х. Рузиева



Бухара-2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С зп = 137,7 \times 11618 = 1599,799 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$1599,799 \times 12\% = 191,976 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$1599,799 + 191,976 = 1791,775 \text{ тыс. сум}$$

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из программы АБС-4 за 01.01.2020г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 39,348 тыс. сум.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 9686,009 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 10170,309 тыс. сум

4. Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -2038,528 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 14039,960 тыс. сум

НДС 15% - 2105,994 тыс. сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 16145,954 тыс. сум

Стоимость работ по объекту:

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

составляет: - 16 145 954 (Шестнадцать миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1599,799
2	Отчисление на страхование-12%	191,976
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	39,348
4	Строительные материалы	9686,009
	Итого :	11517,132
5	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	484,300
6	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	12001,432
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	2038,528
8	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
9	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	14039,960
10	Коэффициент риска -5%	0
11	НДС - 15%	2105,994
	ВСЕГО:	16145,954

Расчет составила:



Ахророва Г.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущем ценах
11325,156 ТЫС.СУМ.

Составлен **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N I-I						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	137,700	11618	1599799,0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1599799,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,906	641,41	6995,0
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,589	607,2	965,0
4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч	2,34996		заказчик
5	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	12,193	2574,275	31388,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			39348,0
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	0	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 109X160MM L-2,93M-2ШТ	МЗ	0,1	2000000	200000,0
2	0	УГОЛОК 60X60MM	М/КГ	5,2/25,012	13000	325156,0
3	0	ШВЕЛЕР № 20	М/КГ	6,4/110,4	15000	1656000,0
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	КГ	10,001	15480	154815,0
5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	3,0	17544	52632,0
6	31085	КУЗБАС ЛАК ЧЕРНЫЙ	ГН	0,012	25000000	300000,0
7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,165	11520	24941,0
8	34340	ПРОПАН-БУТАН.СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,370	4500	1665,0
9	Деф акт	ВЕТОШЬ	КГ	6,0	10000	60000,0
10	Деф акт	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Т-10ММ	М/КГ	0,045/4	15000	60000,0
11	Деф акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-10ММ ПЛАНКА	КГ	125,60	15000	1884000,0
12	Деф акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ-60ШТ	КГ	14,17	40000	566800,0
13	Деф акт	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Р-ОБРАЗНАЯ	КГ	40,0	79000	3160000,0
14	Деф акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ 126ШТ	ШТ/КГ		40000	1240000,0
15	Возврат	МЕТАЛЛОМ	КГ	185,51	0	0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			9686009,0
ИТОГО ПРЯМИ ЗАТРАТЫ			СУМ			11325156,0

СОСТАВИЛА :



АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛ:



ТЕМИРОВ Р.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТ ШАНДОРА, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "АМУ-БУХОРО-1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	Е 5-2-2-4 К=2	ПЕРЕСТАНОВКА ШАНДОРА СПОМОЩЬЮ КРАНА	ТН	3,406	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	8,174
1.2	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч	0,23	1,567
2	Е0104-003-02 ДОП. 6	ОЧИСТКА ШАНДОРА ОТ ГРЯЗИ ГРУНТ ГРУППЫ:2	МЗ	4,0	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,16	8,640
3	Е1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	47,7	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	42,93
4	Е5-2-55-3 К=1,4	ЗАМЕНА БРУСЬЕВ УПЛОТНЕНИЯ	М	5,86	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	14,767
4.2		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 109X160MM L-2,93M-2ШТ	МЗ		0,1
5	Е0908-004-02 ДОП.7	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ШВЕДЛЕРА (РАЗМЕРАМИ 4X20X4)	10М	0,64	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,9	1,856
	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,28	0,819
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,16	0,742
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,58	1,011
	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,173
	99030	МЕТАЛЛОМ	КГ		77,280
6	Е0908-004-02 ДОП.7	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ КОСЫНОК (ПЛАНКИ РАЗМЕРАМИ 10X10X15 СМ, Т=10ММ-6ШТ)	10М	0,21	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,9	0,609
6.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,28	0,269
6.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,16	0,244
6.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,58	0,332
6.5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,057
6.6	99030	МЕТАЛЛОМ	КГ		2,8
7	Е0908-004-02 ДОП.7	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ УГОЛКОВ	10М	0,52	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,9	1,508
7.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,28	0,666
7.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,16	0,603
7.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,58	0,822
7.5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,140
7.6	99030	МЕТАЛЛОМ	КГ		17,51
8	0908-002-03 ДОП7	СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВЕМОЙ СТАЛИ ДО 10 ММ (УГОЛОК)	10М	0,52	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,26	11,575
8.2	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТЯЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,9	4,628
8.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,68	3,474
8.4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	КГ	7,3	3,796
8.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,5	1,0
8.6		УГОЛОК 60X60ММ	М/КГ		5,2/25,012
9	0908-002-03 ДОП7	СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВЕМОЙ СТАЛИ ДО 10 ММ (КОСЫНКИ)	10М	0,21	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,26	4,675
9.2	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТЯЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,9	1,869
9.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,68	1,403
9.4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	КГ	7,3	1,533
9.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,5	1,0
9.6		ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Т-10ММ	М/КГ		0,045/4
10	0908-002-03 ДОП7	СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВЕМОЙ СТАЛИ ДО 10 ММ (ШВЕДЛЕР)	10М	0,64	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,26	14,246
10.2	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТЯЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	8,9	5,696
10.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,68	4,275
10.4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	КГ	7,3	4,672
10.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,5	1,0
10.6		ШВЕДЛЕР № 20	М/КГ		6,4/110,4
11	Е3901-026-08	ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ	10 ЗАТВОРОВ	0,1	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	157	15,7
11.2	Деф. акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ-60ШТ	КГ		14,170
11.3	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-10ММ ПЛАНКА	КГ		125,6
11.4	Деф. акт	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Р-ОБРАЗНАЯ	КГ		40,0
11.5	Деф. акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ 126ШТ	ШТ/КГ		126/31
11.6	99030	МЕТАЛЛОМ	КГ		87,92

12	E62-029-02	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОМЕ КРЫШ: ЗА ДВА РАЗА	100M2	0,4772	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,72	8,933
12.2	31085	КУЗБАС ЛАК ЧЕРНЫЙ	ТН	0,0251	0,012
13	E-8-2-2-4	ПЕРЕСТАНОВКА ШАНДОРА СПОМОЩЬЮ КРАНА	1ТН	3,406	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	4,087
13.2	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч	0,23	0,783
14	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ		6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		137,70
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		10,906
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		1,589
4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.-Ч		2,350
5	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		12,193
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 109X160MM L-2,93M-2ШТ	МЗ		0,1
2		УГОЛОК 60X60MM	М/КГ		5,2/25,012
3		ШВЕЛЕР № 20	М/КГ		6,4/110,4
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	КГ		10,001
5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		3,0
6	31085	КУЗБАС ЛАК ЧЕРНЫЙ	ТН		0,012
7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		2,165
8	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,370
9	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ		6,0
10	Деф. акт	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Т-10ММ	М/КГ		5/4
11	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-10ММ ПЛАНКА	КГ		5,6
12	Деф. акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ-60ШТ	КГ		14,17
13	Деф. акт	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ Р-ОБРАЗНАЯ	КГ		40,0
14	Деф. акт	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ М16 L-110ММ 126ШТ	ШТ/КГ		126/31
15	Возврат	МЕТАЛЛОМ	КГ		185,510

СОСТАВИЛА :

АХРОВА Г.

ПРОВЕРИЛ:

ТЕМИРОВ Р.



"TASDIQLAYMAN"

ABMK Olot tuman

boshqarmasi boshlig'i

Sh.B.Durmatov

20th 04 2022 yil.

NUOSON DALOLATNOMASI

Ob'ekt: "Amu-Buxoro-1" nasos stantsiyasidagi shandorlarni ta'mirlash

Biz tubanda imzo chekuvchilar ABMK Olot tuman boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari G'.Ro'ziqulov, ICHB boshlig'i F.Atoqov, Foydalanish va ta'mirlashni tashkil etish bo'yicha bosh muhandis D.Xaqqiev, Mexanika bo'limi boshlig'i G'.Raxmonov, "Amu-Buxoro-1" nasos stantsiyasi boshlig'i A.Sayidaxmedovlar, tuzdik ushbu dalolatnomani shu xaqdakim "Amu-Buxoro-1" nasos stantsiyasidagi shandorlarni ta'mirlash uchun quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi.

No	Bajariladigan ish nomi	O'l.Bir.	Miq-i
1	Yuk ko'tarish qobiliyati 8 tn. Bo'lgan telfer yordamida ko'tarib ta'mirlash maydonchasiga qo'yish	Dona/kg	1/3406
2	Qo'l kuchi, bosili suv va temir shetka yordamida loyqa va karroziyadan tozalash	M2/m3	47,7/4
3	Shandorning ustki va ostki xamda ikkala yon tomonlariga o'rnatilgan "P" shaklidagi rezinalarni ushlab turuvchi M-16 L=110 mm.li Bolt-gaykalari echib olish.	Komp/kg	126/31
4	"P" shaklidagi rezinalarni ushlab turuvchi (L=16 metr, t=10 mm, eni 10 sm) metall polosani demontaj qilish.	Dona	2
5	"P" shaklidagi rezinalarni demontaj qilish	P,m/kg	8/40
6	Shandorni telfer yordamida ishlash uchun qulay tomonga ag'darish (2-marta)	Dona/tn	1/3,406
7	Chirib yaroqsiz xolga kelib qolgan 109x160 mm, L=2.93 metrli yog'och bruslarni (60-dona M-16 L=110 mm.li) Bolt-gaykalarini bolgarka yordamida kesib tashlab, demontaj qilish	Dona/metr	2/5,86
8	Shandorning yon tomonlariga o'rnatilgan 4x20x4 o'lchamli shveylerlarning svarka bilan birlashtirilgan qismlarini avtogen yordamida ajratib demontaj qilish	Dona/p,m	2/6
9	Shandorning ustki qismi mustaxkamligini oshiruvchi t=10 mm, 10x10x15 sm o'lchamli uch burchak shaklidagi metall polosalarni avtogen yordamida kesib tashlash	Dona	6
10	Qovurgalar old tomoniga o'rnatilgan, deformasiyaga qarshi o'rnatilgan 6x6 o'lchamli ugolniklarni svarka yordamida yangisiga almashtirish	Metr/dona	5,2/4
11	Demontaj qilingan 4x20x4 o'lchamli shveylerlar o'miga yangisini svarka bilan payvandlab o'rnatish.	Dona/m shov	2/6,4
12	Shandorning ustki qismi mustaxkamligini oshiruvchi t=10 mm, 10x10x15 sm o'lchamli uch burchak shaklidagi metall polosalar tayyorlash va svarka yordamida o'rnatib chiqish	Dona	6
13	Yangi 109x160mm, L=2.93 metrli yog'och bruslarni yangi (60-dona M-16 L=110 mm.li) Bolt-gaykalar yordamida joyiga maxkamlash.	Dona/metr	2/5,86
14	Shandorni telfer yordamida ishlash uchun qulay tomonga ag'darish (2-marta)	Dona/tn	1/3,406
15	Yangi "R" shaklidagi rezinalarni joyiga o'rnatib L=16 metr, t=10 mm, eni 10 sm metall polosalar va yangi 126 dona M-16 L=110 mm.li Bolt-gaykalar yordamida maxkamlab montaj qilish	Komplekt	1
16	Ta'mirdan chiqqan shandorni karroziyaga bardoshli buyoq bilan buyoqlash (2-marta)	M2	47,72
17	Ta'mirdan chiqqan shandorni yuk ko'tarish qobiliyati 8 tn. Bo'lgan telfer yordamida montaj qilish.	Dona/kg	1/3406
18	Latta	Kg	6

Imzo qo'yuvchilar:

G'.Ro'ziqulov

F.Atoqov

D.Xaqqiev

G'.Raxmonov

A.Sayidaxmedov



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор предприятия

Ж.У.Мавлонов
31 мая 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 619/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Ремонт шандора, насосная станция «Аму-Бухоро-1»», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УД АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

..Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Ремонт шандора, насосная станция «Аму-Бухоро-1»», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 137,700 чел/час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 39,348 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 9 686,009 тыс. сумм, с учетом транспортных затрат 10 170,309 тыс. сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 2 038,528 тыс. сумм.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, –«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Ремонт шандора, насосная станция му-Бухоро-1», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 16 145,954 тыс. Сумм (шестнадцать миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.