

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи



И.Исмоилов

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига қаршли электродвигателлар жорий таъмирлаш учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниқлаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ПТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини божхонадан олиб келганлиги тугрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетиш ва таъмирлаб булгандан кийин олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Катнашчилар вилоятдан булиши зарур сабаби 10 кун ичида тамирлаб урнатиш зарур 8.Лот суммасига нисбатан банк ҳисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги
9	Тулов шarti	Туловлар олдидан 30% туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан кийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далилатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил