



10.10.2022 даги

"ADXAM TAMIRSOZ BIZNES" МЧЖ ва Бука тумани МТБ (центр Бука) ўртасида 58946343,00 сўм умумий
суммага тузилган 2022-10-3 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 251
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100022860272287091100251014

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	58 946 343,00			58 946 343,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	58 946 343,00			58 946 343,00

Жами 58946343,00 сўм

Эллик саккиз миллион тўққиз юз қирк олти минг уч юз қирк уч
сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 17683902,90 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига _____% жорий оғининг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў

_____ (имзо)
Қ.Сағаторов
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

_____ (имзо)
С.Зарипова
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

_____ (имзо)

_____ (имзо)

« _____ » _____ 20 _____ й.

« _____ » _____ 20 _____ й.

Заказчик: Ташкентское област Букинського района Мактабгача таълим булими в лице Директора **К.Сагторов** действующего на основании Устава, одной стороны и "ADHAM TA'MIRSOZ BIZNES" МЧЖ в лице А.Анорбоев, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем;

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить согласно договора по заданию Заказчика с использованием своего оборудования, инвентаря и материалов, Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕНЕВОГО НАВЕСА В ДЕТСКОМ САДЕ №14 В АДРЕСУ: МФЙ ЯНГИ КУРГОН, БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет; **58 946 343** сум НДС: **7688653.43** т
(Педесять восем миллионов двеносто сорок шесть тысяч тридцат сорок тры сум).

2.2. Указанная в п.2.1. цена является открытой и определяется согласно сметной документации, предоставляемой Заказчиком.

3. Условия платежа.

3.1. Заказчик производит предоплату 30% в течении 10-ти банковских дней после подписание настоящего договора, текущие 70% финансирования осуществляется согласно счет фактур выполненных работ до 31.12. 2022 года.

3.2. Форма оплаты - перечислением.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:

Начало 10 - 10 2022 г.

Окончание 10 - 11 2022 г.

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику по акту приема передачи.

5.1.2. Поставит на строительную площадку необходимое для производства работ оборудование, материалы и конструкции.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписание акта о приемке выполненных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки для производства работ.

5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.2. Принять работы в течение двух недель с момента получения письменного или устного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,4% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если подрядчик после завершения работ по договору оставить на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение нарушений.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров он подлагается рассмотрению в хозяйственном суде в установленном законодательством порядке.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

7.1. Каждая из сторон настоящего Договора заверяет друг друга в понимании и гарантирует их соблюдение во всех применимых к нему антикоррупционных условиях и требованиях, в том числе в действующих законодательных и нормативных актах Республики Узбекистан. 7.2. Потребитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется (а также его должностные лица, директор, сотрудники, агенты и иные представители), выступая в качестве агента или представителя в интересах предприятия-поставщика, строго соблюдать соответствующие антикоррупционные условия и требования предприятия-поставщика и действующих законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан.

10. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 1 (один) месяц;

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, сметой в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок превышающий 3-х месяцев;

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования текущего ремонта зданий.

9.5. Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. Прочие условия.

10.1. Ущерб, нанесение в результате ремонта объекта по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях затраты несет Заказчик.

10.2. Неотъемлемой частью к настоящему договору считается сметное ресурсный расчет на ремонтные работы и установка оборудования.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4. Договор вступает в силу с даты подписания и действителен до 31 декабря 2022 г.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

“ADXAM TA’MIRSOZ BIZNES” МЧЖ

Тош. Обл. Бука Ачамайли МФЙ

Р/с: 2020800000972501001

«Агробанк» Бука филиал

МФО - 00463 ИНН - 305951332

ОКЕЛ

ADXAM
MIRSOZ
BIZNES

Директор  А.Анорбоев

Бука туман МТБ

Адрес: Бука т Тошлок МФЙ

Тел/факс 705735613

р/с: 100022860272287091100251014

СТИР 207266584

ОКОНХ 92400

Министерство Финансового Казначейства

р/с: 23402000300100001010

МФО - 00014 ИНН - 201122919

Тош Ш МБББ ХККМ

Рахбар: 

К.К.Сатторов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

JG68067545

UP6234533851

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda ADXAM TA'MIRSOZ BIZNEZ o'rtasidagi **Xo'jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bo'ka tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bo'ka tuman
yuridik markaz
yuriskonsulti:



J.M.TASHMATOV

10.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155194 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕНЕВОГО НАВЕСА В ДЕТСКОМ САДЕ №14 ПО АДРЕСУ БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 04.10.2022 15:15

Закупочная комиссия Бука тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRXALILOV SHOXYZOD DILSHOD O'G'LI	Qurulish va Ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i	MTM
Секретарь комиссии	Murodov Jasur	Taminotchi	MTB
Член комиссии	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Xo'jalik Muduri	MTM
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Qurulish bo'lim mutaxasisi	MTM
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Davlat va nodavlat metodisti	MTM
Член комиссии	MUSAXONOVA MAFTUNA, OCHILXON QIZI	DXSH mutaxasisi	MTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 155194.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕНЕВОГО НАВЕСА В ДЕТСКОМ САДЕ №14 ПО АДРЕСУ БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 353 247.00
Стартовая сумма	59 353 247.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган қурилиш машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган қурилиш машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ADHAM TAMIRSOZ	50	1	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BIZNES MCHJ						
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	10	Экспертная		

Критерий №2 СМЕТА ОФЁРТА

Тип: Текстовое значение

Описание: СМЕТА ОФЁРТА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	50	1	40	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	50	1	50	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	50	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши хақида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши хақида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	50	1	5	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	5	Экспертная		

Критерий №5 Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида MALUMOT

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида MALUMOT

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	50	1	30	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	59 353 247.00	58 946 343.00 UZS	58 946 343.00	00.00	58 946 343.00	03.10.2022 16:27:16	10
MCHJ ABLE JENERAL BM	59 353 247.00	59 350 000.00 UZS	59 350 000.00	00.00	59 350 000.00	03.10.2022 17:02:42	9.93199

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	55.8	10	65.8
MCHJ ABLE JENERAL BM	30.6	9.93199	40.53199

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155194 от 04.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕНЕВОГО НАВЕСА В ДЕТСКОМ САДЕ №14 ПО АДРЕСУ БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ определила победителем:

ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ
305951332

и резервный исполнитель: MCHJ ABLE JENERAL BM (308716067)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRXALILOV SHOXSOD DILSHOD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

1624969



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ADXAM TAMIRSOZ BIZNES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ADXAM TAMIRSOZ BIZNES" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.01.2019

662914

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305951332

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Bo'ka, O'zbekiston ko'chasi 2 uy.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕНЕВОГО НАВЕСА В ДЕТСКОМ САДЕ №14 МФЙ ЯНГИ КУРГОН, БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек

составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ :

Основание:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
ТЕНЕВОЙ НАВЕС (2ШТ.)					
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0600	
13	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В15	100М3		0,0940	
14	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		17,9200	
18	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (СТОЙКА)	М3		0,6720	
19	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПРОГОНЫ)	М3		0,2880	
20	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3		0,6920	
21	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (МАУЭРЛАТ)	М3		0,1480	
21А	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ОБРЕШЕТКА)	М3		0,6600	
23	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ. С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ		0,7344	
25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		2,3280	
26	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		2,3280	
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ В7,5	100М2		0,536	
35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 В7,5	100М2		0,536	
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		0,536	
50	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100М2		0,4000	

ПОДПИСАЛИ :



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 12-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60571

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бўка тумани “Янгиқўрғон” МФЙ ДМТТ қарашли 14-сонли боғчанинг ёзги соябонини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Бўка туман мактабгача таълим булими

Bosh loyihachi - «PARDOZ» ХФ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги № АЛ-000786
07-06-2020й.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 57005

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим булими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Бўка туман мактабгача таълим булими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 61 258,535 минг сўм миқдоридан.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Такдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - Бетон фундамент қуйиш ишлари;
 - Гиштли девор кутариш ишлари;
 - Металочерепица том монтажи ишлари;
 - Деворларни штукатурка ва буёқ қилиш ишлари;
 - Керамогранит плитали пол ётқизиш ишлари ва бошқалар.

- 3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим булими томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 61 258,535 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 1 905,288 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 59 353,247 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.


7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Бўка тумани "Янгиқўрғон" МФЙ ДМТТ қарашли 14-сонли боғчанинг ёзги соябонини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 59 353,247 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

№	2022 й. ойлар бўйича	2022 й. январь	2022 й. февраль	2022 й. март	2022 й. апрель	2022 й. май	2022 й. июнь	2022 й. июль	2022 й. август	2022 й. сентябрь	2022 й. октябрь	2022 й. ноябрь	2022 й. декабрь	Жами
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														



«ТАСДИКЛАЙМАН»
 Бука тумани «Мактабгача таълим бўлими» Рахбари:
 К.Сатторов
 «10» 10 2022 йил

Бука тумани МТБ «Янги Кургон» МФЙ да жойлашган 14- сонли ДМТТ худудида курилиш ишлари

БАЁННОМАСИ № 105

Бука тумани Мактабгача таълим бўлими да доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:
 Кенгаш раиси: **Ш.Мирхалилов:** Хизмат бошлиғи
 Аъзолари: **З.Суёнов:** Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмаси
Г.Бахромов: Хужалик мудир
Б.Ахмедов: Иш юритувчи
М.Мусахонова: ДХШ методисти
Ш.Урмонова: Давлат ва нодавлат методисти
Ж.Муродов: Таъминотчи

КУН ТАРТИБИ

Комиссия райиси **Ш.Мирхалилов** сўзга чиқиб, Давлат Харидлари конунининг 684сонли конунига, асосан Бука тумани МТБ «Янги Кургон» МФЙда жойлашган 14- сонли ДМТТ худудида курилиш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаб олишга эълон жойлаштирилган. Эълон якуни бўйича «ADHAM TA'MIRSOZ BIZNES» MCHJ, «ABLE JENERAL BM» MCHJ лардан тушган таклифларга асосан " ADHAM TA'MIRSOZ BIZNES" MCHJ голиб деб топилди. Ушбу танлов голиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди. Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган" ADHAM TA'MIRSOZ BIZNES " MCHJ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -7овоз

Қарши ва бегараф овоз: -0 овоз

Ш.Мирхалилов _____
З.Суёнов _____
Г.Бахромов _____
Б.Ахмедов _____
М.Мусахонова _____
Ш.Урмонова _____
Ж.Муродов _____