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J\b 101- sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish

SHARTNOMASI

l2-oktvabr 2022 vll Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
nomidan (keyingi o'rinlarda <Buyurtmachi> deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat
ko'rsatuvchi direktori A.Normo'minov bir tomondan va ustav asosida faoliyat ko'rsatayotgan
*ASIA INNOVATION PROJEKT" MCHJ Shahrisabz filiali nomidan (keyingi o'rinlarda
<Bajaruvchi> (Bajaruvchi nomi) deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi boshlig'i
Asliddin Yunusov ikkinchi tomondan, Shahrisabz tumani "Qutchi" MFYdagi 38-sonli umumta'lim
maktabiga sport zal qurish bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasini tuzdilar.

1.' Shartnomaning mazmuni
1.1. "Buyurtmachi" topshirig'iga asosan "Bajaruvchi" Shahrisabz tumani "Qutchi" MFYdagi
38-sonli umumta'lim maktabiga sport zal qurish bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z
zimmasiga oladi.
I.2. "Bajaruvchi" loyiha ishlarini "Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash" haqidagi SHNQ 1.03.01-03, "Qurilishda
joriy shartnomaviy baholami aniqlash tartibi" to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
qo'yiladigan me'yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.
1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablami bajarish loyihalash
topshiriqnomasida ko'rsatiladi.
1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi vamazkur shartnomaning
ajralmas qismi hisoblanadi.
1.5. "Bajaruvchi" maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha

shartnoma tuzishga haqlidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish "Bajaruvchi"ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.
1.6. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlarna o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari
3. a) "Bajaruvchi"ning majburiyatlari
4. 2.1. "Bajaruvchi" "Buyurtmachi" tomonidan berilgan loyihalash topshiriqnomasi va

arxitektura-rejalashtirish topshiriqnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;
s. 2.2. "Bajaruvchi" mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni "Buyurtmachi"ning

ruxsatisiz uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

6. 2.3 "Bajaruvchi" mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muxitga
bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

7 . 2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;
8. 2.5.Topotasvir va giologiya ishlarini bajaradi:
9. 2.6. Loyiha ishlarini baj arilishini parallel ravishda ta'minlaydi;
I0.2.7. "Bajaruvchi" tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish

hajmlar, material.r-esurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z
zimmasiga oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida "Buyurtmachi"ga kelishilgan jadval

asosida hisobot topshirib turadi.
II.2.8. VMning 2021 yil20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan "Qurilishda mualliflik

va texnik nazorat to'g'risida Nizom" talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-
montaj ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazorutini belgilangan
tartibda olib boradi.

12. b) "Buyurtmachi"ning majburiyatlari :

13.2.9. "Bajaruvchi"ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish
topshiriqnomasini taqdim etadi;

14:2.I0. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomadako'zdatutilgan maqsadda foydalanadi;
15.2.I1. "Bajaruvchi" tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning

sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi;
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16.2.l2. "Buyurtmachi" mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlargabajailgan loyiha ishlarining
haj mi to' g'risida hi sobotlarni o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma boryicha ishlar qiymati
3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bajaruvchi" tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender)
savdosi natijasida aniqlangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 7-oktyabrdagi
157369-sonli majlis bayoni tasdiqlangan qiymati barcha soliqlar, yig'ima va ajratmalarni (QQSni
inobatga olgan holda) joriy narxlarda 46129 050 (Qirq olti million bir yuz yigirma to'qqiz ming
ellik) so'mni tashkil etadi.
3.2. "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida bo'nak
(avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiqlangan manzilli dasturga asosan ajratilgan limit
doirasida mablag' moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash
"Buyurtm4chi"ni shu maqsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan
moliyalashtirilgandan keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun
moliyalashtirishning qolgan qismi mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini
belgilangan tartibda olib borgach dalolatnomalar asosida qabul qilingandan keyin bosqichma-
bosqich amalga oshiriladi.
3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
"Buyurtmachi" bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlami shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag'uchun
javobgar bo'lmaydi.
3.4. "Bajaruvchi" tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari
miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, ayrim hollar bundan
mustasno, ya'ni:
3.4.1.Ishlami bajarish vaxizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga yoki shu parametrlardan
biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.
3 .4.2. "Buyurtmachi" tomonidan ish haj mlari ga o'zgartiri sh kiritilganda.
3.4.3.Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.
3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish
qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar "Buyrrtmachi" va "Bajaruvchi"
o'ftasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtililadi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi :

4.1. Bajafilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan loyihalash
topshiriq talablari asosida qabul qilinadi.
4.2. "Bajaruvchi" ishlarni bajarib bo'lgach, "Buyurtmachi"ga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek
topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-smeta
hujj atlari komplektini taqdim etadi.
4.3. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish
dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish
majburiyatini oladi va "Bajaruvchi"ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini johatadi.
4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida "Buyurtmachi"ning asosli e'tirozi bo'lsa,
kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni
keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun
mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida
ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi
masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. "Buyurtmachi" ushbu holatda "Bajaruvchi"ga amalda
bajarilgan loyiha ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan
amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi
5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob.
kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G'aznachilik
boshqarmasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
xokozo) uchun, "Buyurtmachi" to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz
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hajmida ,.Bajaruvchi"ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki

ko'rs atilma gan xizmatning 5 0 foizdan o shmasli gi kerak'

5.2. .,Buyurtmachi" olgai majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 moddasiga

asosan u ..Bajaruvchi,'ja o'tkalib 1'uborilgan trar bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan

qismining 0,04 foizhajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki

ko'rsatilma ganxizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. .,Bajaruvchi', ishlaririi bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun

o,tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,04 foiz

hajmida penya 
"to'laydi. 

Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan

xizmatning j0 foirdu.r ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan

tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki fo'rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zatami qoplashdan

ozod etmaydi.
5.4 ..Bajaruvchi', shartnoma talablariga ko'ra mualliflik nazoratini lozim darajadaolib bormaganligi

aniqlansa shartnoma umumiy qiymatining30 % miqdorida jarima to'laydi'

5.5. ,.Bajaruvchi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nuqsonlar (tayyorlangan smeta

hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga Los kelmasligi) aniqlansa "Bajaruvchi" kamchiliklami o'z

hisobidan to,g,rilanishini ta'minlaldi yoki taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol

xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa Olzbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan

tartib da j avob g arl ikka to rtiladi, y etkazilgan zar arlami qopl ab b eradi.

5.6. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar ynzaga

kelsa, tomonlar o,zharaiatlarida o'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga suyanadilar'

5.7. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat

shartlariga mos kelmasa, "Buyurtmichi" bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga haqli'
..Bajagichi,,dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli, biroq

bunda penyaning u-u-iy summasi-shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim' Agar

bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda

tolangan so'mmJni qaytarishni talab qilishga,hamda penya talab qilishga haqli.
penya hisobi io'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti

va sifati lozim darqada bo'lmagan bajarilgan ishlar aniqlangan kundan boshlab bu haqida

dalolatnoma tuzilganidan keyin 1-o kundln kechikmay taqdim etilishi lozim. Penyaa hisobi to'lov

talabnomasi belgiiangan l0 lunhk muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa va "Bajaruvchi" penyani

ixtiyoriy to'laslidan bosh tortsa penyani undirish belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan

amalga oshiriladi.
S.S. SlNe 1.03.01-g3ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul qilingan

texnik iqtisodiy yechim'iar, frzik ish hajmlarining to'g'riligi va qurilish materiallari uchun

qo.llaniladigan"biilit narxlarining to'g'riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to'liq javob

berishlari, agardaqurilish ishlariga tender savdolari o'tkazilgandan so'ng qurilish jarayonida loyiha

hujjatlarida aniqlangan xato va kamchiliklar qiymati aniqlansa, ushbu kamchiliklarni to'g'rilash

u.iiun ketadiganbu.-.fru xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq qoplaniladi'

5.9. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar

shartnomad a o,zgicha ko,zda tutilmagan bo'lsa, oizbekiston Respublikasi "XoJalik yurituvchi

sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-liuquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 24-35-moddalariga

asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

5.10. Tomonlar o'rtaslda nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda, umumiy da'vo

muddati ( 3 yil ) hisobga olingan holda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi'

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'lu ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar' harbiy

harakatlar, yuqumli kasalliilar tarqalishi va boihqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir

bo,lgan bo,lsa,^hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar

mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlaming qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan qismi uchun

javobgarlikdan ozod bo'ladilar.
Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,

keltirib chiqargan oqibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.

*



6.2. Agat bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, "Bajaruvchi" va "Buyurtmachi" ishni davom ettirish yoki noma'lr- ,raqtlu
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama qiladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi
shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar
7.I. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlaming o'zaro munosabatlari O'zbekiston
Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to'g'risida"gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin qonuniy kuchga kiradi va uning shartlari
to'liq baj arib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.
8.2.Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yrl.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huquqiy ekspertizasi
9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb
etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. i-ltu-irrg
imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.
9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning k"lirhrrriga binoan hakamlik sudi
tomonidan ko'rib chiqiladi.

I 0. Tomonlarnin g rekvizitlari

Huquqshunos xulosasi:
shartnomaviy huquqiy
nizolarni hal etish amaldagi

Bosh yurist konsult:

'zR FK va <Xo'jalik yurituvchi sub,ektlar faoliyatining
la"gi Qonunning normalari va tomonlar javobgarligi,
Iari talablariga javob beradi.
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"Buyurtmachi" "Bajaruvuchi"

Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
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"ASIA INNOVATION PROJEKT'' MCHJ

Manzili: Toshkent shaxri Yakkasaroy tumani
Bobur ko'chasi 6715 uy 30-xonadon
Tel: (90)244-77-66
)UR: 202080005005001 87001
MFO: 01017
Bank: OAITB "lpoteka bank " yakkasarov tuman
filiali Toshkent shaxri
INN: 303390764
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ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, shahrisabz tumani ,,eutchi,,
MFYdagi 38-sonli umumta'lim makiabiga^sporrzalqurish 6o'yicha tolin-aLeta xujjatlaiini

tayyorlash.
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2022yiI fL oktYabrdagi
( of -sonli shartnomaga2-ilova

Shahrisabz tumani "Qutchi" MFYdagi
38-sonli umumta'lim maktabiga sport zal qurish

bo' yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash

SMETASI

hokimligi inj iniring kompaniyasi
PROJEKT" MCHJ Shahrisabz fiiiali

Buyurtmachi : Qashqadaryo viloYat
Bajaruvchi: "ASIA INNOVATION
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Shahrisabz tumani
"Qutchi" MFYdagi

38-sonli umumta'lim
maktabiga sport zal

qurish bo'yicha
loyiha-smeta xujj atlarini

taworlash

O' zbekiston Respublikasi Qurilish
Vazirining 2020 yil19 avgustdagi

876-sonli buyrug'i bilan
tasdiqlangan < Loyiha-tadqiqot
ishlarining qiymatini aniqlash
tartibi to' g'risidar>gi Nizom

46 r29 050

JAMI 46 r29 050

Direktor

Qirq olti million bir vuz yigirma to'qqiz mins ellik so'm
(So'mma so'z bilan)

A.Yunusov


