Ne 101- sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish
SHARTNOMASI

12-oktyabr 2022 yil Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
nomidan (keyingi o‘rinlarda  «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat
ko'rsatuvchi direktori A.Normo'minov bir tomondan va ustav asosida faoliyat ko’rsatayotgan
“ASIA INNOVATION PROJEKT” MCHJ Shahrisabz filiali nomidan (keyingi o'rinlarda
«Bajaruvchi» (Bajaruvchi nomi) deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko rsatuvchi boshlig’i
Asliddin Yunusov ikkinchi tomondan, Shahrisabz tumani “Qutchi” MFYdagi 38-sonli umumta’lim
maktabiga sport zal qurish bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasini tuzdilar.

1.- Shartnomaning mazmuni
1.1.  “Buyurtmachi” topshirigiga asosan “Bajaruvchi” Shahrisabz tumani “Qutchi” MFYdagi
38-sonli umumta’lim maktabiga sport zal qurish bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z
zimmasiga oladi.
1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini “Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash” hagidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda
joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi” to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
go'yiladigan me’yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.
1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshirignomasida ko'rsatiladi.
1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur shartnomaning
ajralmas qismi hisoblanadi.
1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha
shartnoma tuzishga haglidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish “Bajaruvchi”ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.
1.6. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari

a) “Bajaruvchi”’ning majburiyatlari

4. 2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshirignomasi va
arxitektura-rejalashtirish topshirignomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;

5. 2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni “Buyurtmachi”ning
ruxsatisiz uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

6. 2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muxitga ta'sir ko rsatish to'g risidagi

bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;

2.5.Topotasvir va giologiya ishlarini bajaradi:

2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini parallel ravishda ta'minlaydi;

0.2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish
hajmlar, material resurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z
zimmasiga oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida “Buyurtmachi”ga kelishilgan jadval
asosida hisobot topshirib turadi.

11.2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli garori 3-ilovasiga asosan “Qurilishda mualliflik
va texnik nazorat to'g'risida Nizom” talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-
montaj ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazoratini belgilangan
tartibda olib boradi.

12. b) “Buyurtmachi’ning majburiyatlari:

13.2.9. “Bajaruvchi”ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish
topshirignomasini taqdim etadi;

14. 2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadda foydalanadi;

15. 2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning
sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi;
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16. 2.12. “Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining
hajmi to'g'risida hisobotlarni 0'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar giymati
3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender)
savdosi natijasida aniqlangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 7-oktyabrdagi
157369-sonli majlis bayoni tasdiqlangan qiymati barcha soliglar, yig'ima va ajratmalarni (QQSni
inobatga olgan holda) joriy narxlarda 46 129 050 (Qirq olti million bir yuz yigirma to’qqgiz ming
ellik) so'mni tashkil etadi.
3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida bo’nak
(avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiglangan manzilli dasturga asosan ajratilgan limit
doirasida mablag’” moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash
“Buyurtmachi’ni  shu  magqgsadlar  uchun  Moliyalashtiruvchi ~ organlar  tomonidan
moliyalashtirilgandan keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun
moliyalashtirishning qolgan qismi mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini
belgilangan tartibda olib borgach dalolatnomalar asosida qabul gilingandan keyin bosgichma-
bosqich amalga oshiriladi.
3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va igtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi.
3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari
miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va gayta ko'rib chigilmaydi, ayrim hollar bundan
mustasno, ya'ni:
3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga yoki shu parametrlardan
biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.
3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.
3.4.3. Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.
3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish
qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va “Bajaruvchi”
o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiqlangan loylhalash
topshiriq talablari asosida gabul gilinadi.
4.2. “Bajaruvchi” ishlarni bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshirigda ko'rsatilganidek
topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-smeta
hujjatlari komplektini taqdim etadi.
4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish
dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini jo‘ratadi.
4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul gilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi bo'lsa,
kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni
keyinchalik uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib golsa, tomonlar 5 kun
mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi hagida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida
ishlarni davom ettirish uchun magsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi
masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. “Buyurtmachi” ushbu holatda “Bajaruvchi”ga amalda
bajarilgan loyiha ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan
amalga oshiradi.

S. Tomonlarning javobgarligi
5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki gisman rad etganlik, shuningdek hisob-
kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G’aznachilik
boshqarmasiga to'lov topshirignomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
xokozo) uchun, “Buyurtmachi” to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz



hajmida “Bajaruvchi”ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki
ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak.

5.2. “Buyurtmachi” olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 moddasiga
asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan
qismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki
ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. “Bajaruvchi” ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun
o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan gismining 0,04 foiz
hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan
tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati ogibatida keltirilgan zararni qoplashdan
ozod etmaydi.

5.4 “Bajaruvchi” shartnoma talablariga ko'ra mualliflik nazoratini lozim darajada olib bormaganligi
aniglansa shartnoma umumiy giymatining 30 % miqdorida jarima to’laydi.

5.5. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nugsonlar (tayyorlangan smeta
hujjatlaridagi ish hajmlarini loyithaga mos kelmasligi) aniglansa “Bajaruvchi” kamchiliklami o'z
hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki tagdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol
xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan
tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.

5.6. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar yuzaga
kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga suyanadilar.
5.7. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat
shartlariga mos kelmasa, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga hagli.
“Bajaruvchi”dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga hagli, biroq
bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar
bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda
to'langan so mmani qaytarishni talab qilishga,hamda penya talab qilishga hagqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti
va sifati lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar aniglangan kundan boshlab bu haqida
dalolatnoma tuzilganidan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penyaa hisobi to'lov
talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa va “Bajaruvchi” penyani
ixtiyoriy to'lashdan bosh tortsa penyani undirish belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan
amalga oshiriladi.

5.8. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul qilingan
texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to’g’riligi va qurilish materiallari uchun
qo'llaniladigan birlik narxlarining to’ g’riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to’liq javob
berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o’tkazilgandan so’ng qurilish jarayonida loyiha
hujjatlarida aniglangan xato va kamchiliklar giymati aniqlansa, ushbu kamchiliklarni to'g'rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq qoplaniladi.

5.9. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar
shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonunining 24-35-moddalariga
asosan javobgarlik choralari go'llaniladi.

5.10. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda, umumiy da’vo
muddati ( 3 yil ) hisobga olingan holda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining gisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabily hodisalar, harbiy
harakatlar, yuqumli kasalliklar targalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir
bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma jjrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar
mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan gismi uchun
javobgarlikdan ozod bo'ladilar. '

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
keltirib chigargan ogibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.



6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi” ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama giladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har gaysisi
shartnomani bekor gilinishini talab qilishga haglidir.

7. Qo'shimcha shartlar
7.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston
Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to'g'risida”gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin qonuniy kuchga kiradi va uning shartlari
to'liq bajarib bo'lguncha hagiqiy hisoblanadi.
8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huqugiy ekspertizasi

9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki jalb
etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. Ularning
imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo igtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi
tomonidan ko'rib chigiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi” “Bajaruvuchi”
Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi “ASIA INNOVATION PROJEKT' MCHJ
Manzili: Qarshi sh, O’zbekiston ovozi gazetasi Manzili: Toshkent shaxri Yakkasaroy tumani
3-uy Bobur ko'chasi 67/5 uy 30-xonadon
Tel: 227-16-56. 227-14-60, faks 227-19-82. Tel: (90)244-77-66
X/R: 20208000500500187001
sh/x*r 100022860102457092100075193 MFO: 01017
Bank: OAITB “Ipoteka bank “ Yakkasaroy tuman
filiali Toshkent shaxri
INN 204 796 710 OKONX 69000 INN: 303390764
ATB HUnotuka 6ank Kamkanapé-see \(}JHJ
; ?7 & |
Direktor 7./ /) oy Direktori
[ 5{);‘
. ) \;‘;E‘_"'%'fr 3 -:\'j({
Huqugqshunos xulosasi: U] @;3@;!?72,_ /f ZR FK va «Xojalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining
shartnomaviy huquqiy bazasi r'Fisida ”gi Qonunning normalari va tomonlar Jjavobgarligi,

nizolarni hal etish amaldagi qonup -jjfatlari talablariga javob beradi.

Bosh yurist konsult: D.Kulnazarov
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ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, Shahrisabz tumani “Qutchi”
MFYdagi 38-sonli umumta’lim maktabiga sport zal qurish boyicha loyiha-smeta xujjatlarini

tayyorlash.
2022 yil _/% oktyabrdagi
{0( __ -sonli shartnomaga
1-ilova
—— —— 2 2 :
Shartnoma bo'yicha bajariladigan Sajarish 1I'nuddat1 Ii(;)sqéch'larmn.g
Ne ishlarning va asosiy bosgichlarning c - 1150 qumatl
B ) . Boshlanishi Yakunlanishi | yig'indisi QQS
ro'yxati . .
bilan birga
1 Shahrisabz tumani “Qutchi” MFYdagi
38-sonli umumta'lim maktabiga sport 2022 yil 2022 yil 46 129 050
zal qurish bo'yicha loyiha-smeta
Xujjatlarini tayyorlash
Jami: 46 129 050
Qirg olti million bir yuz yigirma to’qqiz ming ellik so’m
_(So'mma so'z bilan)
“BUYURTMACHI” nomidan “BAJARUVCHI” nomidan
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Buyurtmachi: Qashqgadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi

2022 yil /L oktyabrdagi
{ of  -sonli shartnomaga 2-ilova
Shahrisabz tumani “Qutchi” MFYdagi
38-sonli umumta’lim maktabiga sport zal qurish
bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash

SMETASI

Bajaruvchi: “ASIA INNOVATION PROJEKT" MCHIJ Shahrisabz filiali

| Tashkilot, qurilish Qurilish uchun loyiha (qidiruv) Qiymatini Qiymati
N« inshootlari yoki ish ishlari narxlari to’plamining qismi hisoblash QQS bilan
_ turlarining tavsifi Ne bobi, jadvali bandi (axe)=c birga
| 1 2 3 4 5
“Shahr1§ibz tumam. O’zbekiston Respublikasi Qurilish
Qutchi” MFYdagi .. : .
. s Vazirining 2020 yil 19 avgustdagi
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tayyorlash
JAMI 46 129 050

Qirg olti million bir yuz yigirma to’qqiz ming ellik so’m
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