



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиги

А.Кулатов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p align="center">Янгиобод туманидаги 4-Янгиобод насос станциясининг босимли кувурларини жорий таъмирлаш (L=50м)</p>
2	Буюртмачи	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Янгиобод тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Октябр– 2022 йил Ноябрь
6	Маблағ манзили	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
9	Тўловлар шарти	<p>Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида</p>