



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Мирза-Пай ИТБ бошлиғи

К. Мирзаев
2022 й

Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги “Мирза” Магистрал каналнинг ПК281+00 Қозон, ПК323+00 Хурми ва ПК381+00 Қўзигузар сув тўсувчи иншоотларини тамирлаш ва қайта тиклаш объектидаги ишларини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлб чиқиш.

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ

| № | Асосий маълумотлар номи ва талаблар | Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар |
|----|---|--|
| 1 | Буюртмачи | Мирза-Пай ирригация тизими Жомбой гумани Жомбой шаҳри х.р1000218601820370424170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204691122 Ғазна х.р 23402000300100001010 Марказий банк ХККМ тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Ғазначилик бош СТИР 201122919 |
| 2 | Лойиҳалаштириш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йида қўтилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори |
| 3 | Қурилиш тури | таъмирлаш ва қайта тиклаш ишларини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлб чиқиш. |
| 4 | Лойиҳачи ташкилот номи | Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади |
| 5 | Ўқратчи ташкилот номи | Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади |
| 6 | Молиялаштириш манбаи | Маҳаллий бюджет маблағи |
| 7 | Объектнинг асосий техник иқтисодий кўрсаткичлари | Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги “Мирза” Магистрал каналнинг ПК281+00 Қозон, ПК323+00 Хурми ва ПК381+00 Қўзигузар сув тўсувчи иншоотларини тамирлаш ва қайта тиклаш объектидаги ишларини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлб чиқиш. |
| 8 | Ободонлаштириш ва кичик меёрий шакилларга бўлган талаблар | Қурилиш ишлари якунлангандан сўнг ободонлаштириш ишларини назарда тутиш |
| 9 | Қурилиш ишларини бошлаш ва тугатиш вақти | Тендер (танлов) савдолари натижаси асосида аниқланади |
| 10 | Тахминий қиймати | 40 000 000 сўм |

Мирза-Пай ИТБ ИТ ва ГИФШБ бошлиғи:

А. Махмудов

А.Махмудов