

Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.

1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малақавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутақасисларининг маъжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар.

- Танлов объектига уқшаш объектларда ишлаш тажрибасининг маъжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% қам булмаган ҳолда).

- Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руқсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руқсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қерамлиги маъжудлар.

"Утверждаю "
Начальник НКУГ
93798273,22 сумма


С.Хакимов.




КАЛКУЛАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИИ ВИДИОКАМЕР ПЕР. ОХРАН. СИГНАЛИЗАЦИИ НА УЧКУРГАНСКОЙ ГИДРОУЗЛЕ И КУЙГАНЯРСКОЕ ПЛАТИНЕ.

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Системы видекамер конторе							
1	Ц10-09-003-02	КАМЕР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЮЩИХ	ШТ	2		1632826,64	3265653,28
1.1.	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102	204	15956,57	3255140,28
1.2.	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,10		0,00
1.3.	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2	42890,00	8578,00
1.4.	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ	ТН	0,00009	0,00018	10750000,00	1935,00
2.		IP 4 мр	ШТ	2		990000,00	1980000,00
3.	Ц10-09-003-13	ВКУ МОНИТОРИ	ШТ	1		989307,34	989307,34
3.1.	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч/Ч	62,0	62	15956,57	989307,34
4.		МАНИТОР SAMSUNG S32R750UF14KUND	ШТ	1		4250000,00	4250000,00
Итого по разделу "КОНТОРА"						10484960,62	
ПЕРИМЕТРАЛЬНО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УЧКУРГАН							
5.	Ц10-08-003-05	ДАТЧИКОВ АКТИВ	ШТ	33		93965,98	3100877,31
10.1.	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	Ч/Ч	5,76	190,08	15956,57	3033024,83
10.2.	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М/Ч	0,13	4,29	668,00	2865,72
10.3.	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,0396	8580,00	339,77
10.4.	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3000	9,9	6530,00	64647,00
6.		ДАТЧИК АКТИВ-150	ШТ	33		989151,00	32641983,00
7.	Ц10-01-055-02	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	100 М КАБЕЛЯ	5,7		855389,25	4875718,71
12.1.	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч/Ч	37,10	211,47	15956,57	3374335,86
12.2.	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч/Ч	1,53	8,721	0,00	0,00
12.3.	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	36,90	210,33	6530,00	1373454,90
12.4.	00654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00055	0,00314	370000,00	1159,95
12.5.	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	ТН	0,00139	0,00792	16000000,00	126768,00
8.	92759	КАБЕЛЬ УТР	1000 м	0,205		2800000,00	574000,00
9.	927560	ПИТАНИЯ КАБЕЛЯ	1000 М	0,365		2500000,00	912500,00
11.	Ц10-01-055-02	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	10		526566,81	5265668,10
16.1.	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч/Ч	33	330	15956,57	5265668,10
12.		БЛОК ПИТАНИЯ НА 10 АМР	ШТ	10		136000,00	1360000,00
Итого по разделу "Учкурган"						48730747,12	
ИТОГО:						59 215 707,74	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,87%							11 174 004,05
ЗАТРАТЫ НА СТРОХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВО							70 389 711,79
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ							81 563 715,84
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС							81 563 715,84
НДС							12 234 557,38
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС							93 798 273,22

СОСТАВИЛ:



Д.Жураев