

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул утказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият томонидан тақдим этиладиган хужжатлар ўзбек тилида тақдим этилиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров



С.Шахходжаев
 2022 йил






НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Андижон туманида

« 06 » 09 2022 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил «__» _____ кунидаги №__ буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Уринов, Бош энергетик А.Позиллов, Андижон тумани Раиш-хакент 1 насос станциялари бошлиғи _____
 Объект номи: Андижон туманида жойлашган Раиш-хакент 1 насос станциясидаги 400 SDK 230 М насос роторини тўла таъмиридан бажариладиган ишларни кўриб чиқиш кўйидаги ишлар 2022 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Раиш-хакент 1 насос станциясидаги насос жихозларни сошлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва кўйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1.	Насос станциясидаги 400 SDK 230 М насос роторини узок муддат ишлаш хамда лойка сувда ишқаланиш натижасида направлаюцияси яроқсиз холатга келган тўла таъмирланиши зарур.	Ишдан чиккан ротор хамда напралаюцияси въллини алмаштириш, втулка кольцаларини алмаштириш	1-23	дона	2
		Вал		дона	1
		Электрод нержавека		кг	10
		Втулка зашит. Прямой		дона	2
		Втулка зашит. Зашит. Фигур		дона	4
		Колеса уплотнит		дона	6
		Направлаюция		комп	2
		Стал шпонка 50x20		кг	5
		Ст гайка		кг	35

1.  А.Каримов
2.  А.Позиллов
3.  И.Уринов
4.  С.Шахходжаев. 5.
5.  Рахмонов М.У.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ
 бошлигининг ўринбосари

С.Шахходжаев
 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Жалакудук туманида

« 8 » 08 2022 йил

Бизлар ким тубанда имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил «__» _____ кундаги №__ буйругига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошликнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Уринов, Бош энергетик А.Позиллов, Жалакудук тумани Гулбахор насос станциялари гуруҳи бошлиғи _____
 Объект номи: **Жалакудук туманида жойлашган Гулбахор насос станциясидаги 400 DS 100x2 насос роторини тўла таъмиридан бажариладиган ишларни кўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2022 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади.** Гулбахор насос станциясидаги насос жихозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Насос станциясидаги 400DS100x2 насос роторини узок муддат ишлаш натижасида вкладиш ишдан чиккан яроксиз холатга келган тўла таъмирланиши зарур.	Ишдан чиккан ротор валини алмаштириш, втулка кольцаларини алмаштириш	1-23	дона	3
		Вал		дона	1
		Электрод 13/55		кг	10
		Втулка зашит. Прямой		дона	2
		Втулка зашит. Зашит. Фигур		дона	4
		Колеса уплотнит		дона	6
		Обработка рабоч колесо		дона	3
		Стал шпонка 50x20		кг	5
		Ст гайка		кг	40

1. Каримов А.Каримов

2. Позиллов А.Позиллов

3. Уринов И.Уринов

4. _____

5. Рахмонов М.Рахмонов



«ТАСДИКЛАЙМАН»
 НКИТХБ хузуридаги НСЭБ
 бошлигининг ўринбосари

С.Шахходжаев
 « 7 » 02 2022 йил

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Мархамат туманида

« 7 » 02 2022 йил

Бизлар ким тубанда имзо кўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил «__» _____ кундаги №__ буйруғига асосан тузилган : Комиссия раиси :- С.Шахходжаев бошлиқнинг ўринбосари, аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Уринов, Бош энергетик А.Позилов, Мархамат тумани Асака-адир насос станциялари гуруҳи бошлиғи _____
 Объект номи: **Мархамат туманида жойлашган Асака-адир насос станциясидаги SХК 500-840/2 насос роторини тўла таъмиридан бажариладиган ишларни кўриб чиқиб куйидаги ишлар 2022 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади.** Асака-адир насос станциясидаги насос жихозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

Тартиб сони	Жихозларнинг нуксонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Бирлик нарх учун асос	Ўлчов бир – лиги	Мик - дори
1	Насос станциясидаги SХК 500-840/2 насос роторини эксплуатация жараёнида вибрация булиб ротор ишдан чиққан яроксиз холатга келган тўла таъмирланиши зарур.	Ишдан чиққан ротор валини алмаштириш, втулка кольца гайка ва шпонкаларини алмаштириш	1-23	дона	1
		Вал		дона	1
		Электрод нержвека		кг	5
		Втулка зашит. Прямой		дона	2
		Втулка зашит. Зашит. Фигур		дона	4
		Колеса уплотнит		дона	6
		Обработка рабоч колесо		дона	3
		Стал шпонка 50x20		кг	5
		Ст гайка		кг	45

1. А.Каримов

2. А.Позилов

3. И.Уринов

4. Холматов М.

5. Расулов РИСУ