

SHARTNOMA № 4

1195-10-150-  
TB/2022-son

2022 й. «14» 10

MCHJ "ART BUILDING PROGRESS" tomonidan taqdim etilgan. Bir tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan Asayev A.B. va ChShTB, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, Nizom asosida ish yurituvchi boshligi Ganiyeva X.A. Boshqa tomondan, ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 "Pudratchi" xizmatni taqdim etish majburiyatini oladi va "Buyurtmachi" ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini oladi.

1.2 Pudratchi ro'yxat bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi:

№	Nomi	O'lchov birligi	Miqdor	Narx	Yetkazib berish miqdori	QQS		QQS bilan birga bajarish umumiy narxi
						Miqdori	So'm	
1	Suv ta'minotini joriy ta'mirlash xizmati	hizmat	1	27 894 740,00	27 894 740,00	15%	4 184 211,00	32 078 951,00
<b>Jami:</b>								<b>32 078 951,00</b>

2. BAJARISH VAQTI VA TARTIBI

- 2.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" talablariga javob berishi kerak bo'lgan xizmatni taqdim etadi.
- 2.2. Yetkazib berish shartlari - qurilish materiallarini "Buyurtmachi" ga etkazib berish bilan bog'liq barcha xarajatlar "Pudratchi" tomonidan to'lanadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha har qanday da'voga ega bo'lsa, u ish boshlangan kundan boshlab 3 kun ichida "Pudratchi"ni xat orqali xabardor qiladi.
- 2.4. "Pudratchi" ko'rsatilgan xizmatlar uchun da'vo bildirishnomasini olgan kundan boshlab 3 kun ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzish uchun o'z vakilini yuboradi.
- 2.5. Xizmat asossiz ravishda rad etilgan taqdirda, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarni qabul qilishga va bajarilgan ish haqini to'lashga majburdir..

3. NARXLAR VA TO'LOV TARTIBI

- 3.1. Shartnoma summasi: **32 078 951 (O'ttiz ikki million yetmish sakkiz ming to'qqiz yuz ellik bir)so'm**
- 3.2. To'lov shartlari: ushbu "Shartnoma" umumiy summasining kamida 30 % ni "Pudratchi" ning hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan oldindan to'lash.
- 3.3. "Buyurtmachi" ish tugaganligi va "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura berilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, tashkilotni bajarilgan ishlarning nazorat o'lchovini o'tkazish uchun jalb qiladi, agar u bajarilgan bo'lsa, ishning umumiy qiymatidan qolgan 70% miqdorida to'laydi.

#### 4. Tomonlarning javobgarligi

- 4.1. Agar Etkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.
- 4.2. tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim
- 4.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun "Pudratchi" va "Buyurtmachi" O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgar bo'ladilar.
- 4.4. Penyalarni to'lash shartnomaning keyingi shartlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

#### 5. TOMONLARNING KORRUPSIYA BO'YICHA KELISHUVI

- 5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "KORRUPSIYAGA QARSHIKURASHISH TOG'RISIDAGI qonun talablariga asossiz amal qiladi.
- 5.2. Taraflar ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda ushbu shartnoma asosida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizliklarga) yo'l qo'ymaydilar.
- 5.3. Taraflar Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:
- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
  - tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yollar bilan pora olishga undash;
  - pora olishga bevosita olishga yoki bilvosita rozilik berish.
- 5.4. Taraflar, ularning vakillari va hodimlari ragbatlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. Jumladan:
- taraflarning hodimlari yoki vakillaridan pul mablaglari olish, sovgalar berish, ularga bepul xizmat korsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat (harakatsizlik)ni amalga oshirgan hodim yoki valolatli vakil uni ragbatlantiradigan hodim foydasiga har qanday harakatni bajarishni.
- 5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda suniy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tugdirib, koruppsiyaviyaviy qarshi omil paydo bolishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bolish taqiqlanadi.
- 5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bolgan yoki sodir bolishi mumkin debgumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.7-bandida belgilangan sharoitlardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni habardor qilish majburiyatini oz zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalilari mavjud bolganda shartnoma shartlari Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlarga murojlat qiladilar.

#### 6. SHARTNOMANING MAXSUS SHARTLARI

- 6.1 "Buyurtmachi" ushbu shartnoma loyihagini 5 kalendar kun ichida ko'rib chiqishi shart.
- 6.2 Shartnoma tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi va shu kungacha amal qiladi 2022 yil 31 dekabr.

#### 7. NIZOLARNI HAL QILISH.

- 7.1 Ushbu shartnoma shartlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan nizolar bitim taraflari tomonidan ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan ko'rib chiqiladi. Nizolar bo'yicha hal qiluvchi qaror qabul qilinmagan taqdirda, ular O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarning joylashgan joyidagi iqtisodiy sudlarda ko'riladi.

## 8. TOMONLARNING HUQUQIY MANZILLARI VA TASNIFI

«PUDRACHI»	«BUYURTMACHI»
<b>MCHJ «ART BUILDING PROGRESS»</b>	<b>Chirchiq shahar Tibbiyot Birlashmasi</b>
Manzil: g.Chirchik 1 m/on d.37 kv. 16	Manzil:Chirchiq shahar 8 k/noxiya INN :200946296 OKONX: 91511
INN: 304421858MFO: 00450	Hisob raqami: 100022860274197073101054001
Hisob raqam: 20208000100690943001	Bank: Toshkent shahar Markaziy banki BBXKKM
Bank: Toshkent sh. «TIF MILLIY BANKI» AJ BOSH OFISI	Hisob raqami:23402 000 300 100 001 010 INN:201122919 MFO:00014
Telefon raqam: +998994052831	Telefon raqami: 7071 2-07-57
Rahbar:  Asayev A.B.	Rahbar:  Ganiyeva X.A.



M.J.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157160 на приобретение Текущий ремонт водоснабжения**

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 11:15

Закупочная комиссия Чирчик шахар Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	GANIYEVA XALIDA ACHILEVNA	Главный врач	ЧШТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	KUDINOVA NATALYA PAVLOVNA	Проф.ком	ЧШТБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUNAZAROVA GULCHEXRA ABDURASHIDOVNA	Заведующая туб.диспансер	ЧШТБ
<b>Член комиссии</b>	NASIROVA NILUFAR SHOISMONOVNA	Старшая медсестра	ЧШТБ
<b>Член комиссии</b>	GANIYEVA ODINA BAXTIYOROVNA	Главная медсестра	ЧШТБ
<b>Член комиссии</b>	ARIFJANOVA ELMIRA MUXAMMADJANOVNA	Зам.главного врача	ЧШТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 157160.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 99.00 / Весовой коэф. ценовой части: 1.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги водоснабжения
Подробное описание	Текущий ремонт водоснабжения
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 596 974.00
Стартовая сумма	32 596 974.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 счёт фактура за год о законченных работах

Тип: Текстовое значение

Описание: счёт фактура за год о законченных работах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	счёт фактура за год о законченных работах	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	счёт фактура за год о законченных	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		работах				

Критерий №2 Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	Справка статистического управления	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства	10	Экспертная		

Критерий №3 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом банка	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом банка	10	Экспертная		

Критерий №4 информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	баланс фирмы	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	информация о финансовой стабильности	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		(баланс) фирмы				

Критерий №5 График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Тип: Текстовое значение

Описание: График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	График производства работы и исполнительные схемы	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту	10	Экспертная		

Критерий №6 Исполнительная схема выполняемых работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнительная схема выполняемых работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	Исполнительная схема выполняемых работ	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	Исполнительная схема выполняемых работ	10	Экспертная		

Критерий №7 Гарантийное письмо о не допущении коррупции

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о не допущении коррупции

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	Гарантийное письмо о не допущении коррупции	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	Гарантийное письмо о не допущении коррупции	10	Экспертная		

Критерий №8 Согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты,с составлением сличительной таблицы

Тип: Текстовое значение

Описание: Согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты,с составлением сличительной таблицы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	10	сличительная таблица	10	Экспертная		
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	10	Согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты,с составлением сличительной таблицы	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	32 596 974.00	32 500 000.00 UZS	32 500 000.00	00.00	32 500 000.00	05.10.2022 12:39:35	0.98704
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	32 596 974.00	32 078 951.00 UZS	32 078 951.00	00.00	32 078 951.00	05.10.2022 09:40:47	1

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>PROFI-STROY-PROEKT MCHJ</b>	97.7625	0.98704	98.74954
<b>ART BUILDING PROGRESS MCHJ</b>	99	1	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157160 от 10.10.2022 года на приобретение Текущий ремонт водоснабжения определила победителем:

ART BUILDING PROGRESS MCHJ  
304421858

и резервный исполнитель: PROFИ-STROY-PROEKT MCHJ (305195197)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

<b>Председатель комиссии</b>	GANIYEVA XALIDA ACHILEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUNAZAROVA GULCHEXRA ABDURASHIDOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROVA NILUFAR SHOISMONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEVA ODINA BAXTIYOROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARIFJANOVA ELMIRA MUXAMMADJANOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**157160 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

14.10.2022 10:53

Комиссия раиси:

GANIYEVA XALIDA ACHILEVNA



# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № **4682**

№ **000150**

2016 yil "11" noyabr

Mazkur guvohnoma

**"ART BUILDING PROGRESS"**

**MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (ОПФ)

**152**

Mulkchilik shakli:

**Ta'sischi (lar)**

MSHT (ФС)

**142**

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**Chirchiq shahar, 1-kichik nohiya,**

**37-uy, 16-xonadon**

MHBT (COATO)

**1727419**

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

**26670614**

Asosiy faoliyat turi:

**Umumqurilish tashkilotlari**

XXTUT (ОКОHX)

**61110**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)

**304421858**

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

**S.Imomaliyev**





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"PROFI-STROY-PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"PROFI-STROY-PROEKT" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2018

562122

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305195197

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Birlik ko'chasi, 11-uy,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, YAGONA DARCHA tomonidan  
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ООО "ARX STROY TA'MIR"  
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАСЧЕТ**

рекомендуемой стартовой стоимости  
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	32596,974	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	392,01	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

**Стартовая стоимость объекта в текущих ценах**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (2%)	12063,210
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	11626,845
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	129,436
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	23819,491
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19%)	4525,703
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>28345,195</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>0,000</b>
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>28345,195</b>
13	НДС (15%)	4251,779
14	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>32596,974</b>

Исполнитель

ШШТБ ЧШТБ  
Тажиева Х.А. 



 Сагадали

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_{о} + C_{тр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_{р}$ , где:

**C<sub>зп</sub>** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

**C<sub>эм</sub>** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

**C<sub>м</sub>** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

**C<sub>тр</sub>** - затраты на транспортные расходы;

**Пп** - прочие затраты подрядчика;

**Пз** - прочие затраты заказчика;

**Z<sub>о</sub>** — затраты на оборудование

**C<sub>р</sub>** - затраты на страхование строительства объектов;

**K<sub>р</sub>** - коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{зп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$ , где:

**T<sub>раб</sub>** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

**C<sub>ч</sub>** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

**K<sub>сс</sub>** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$ , где:

**Z<sub>мс</sub>** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Φ** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,0833 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

**II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$ , где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Ц<sub>пр</sub>** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

**III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$ , где:

**C<sub>м1</sub>, C<sub>м2</sub>, C<sub>м3</sub>, C<sub>мп</sub>** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$ , где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Ц<sub>ср</sub>** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

**IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

**V. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

**VI. Страхования объектов**

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

**VII. Транспортные расходы**

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл.-ч	392,014925	29659,19	11626845
2	Затраты труда машинистов	чсл.-ч	30,985265	0,00	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>11626845</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,1645	28490	4686,605
2	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	23,5612	3618	85244,4216
3	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,48	16586	24547,28
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,08858	0	0
5	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,05975	229	13,68275
6	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	7,41	483,36	3581,6976
7	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1116	650	72,54
8	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	0,18042	5317	959,29314
9	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,373775	24107	9010,593925
10	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,628965	0	0
11	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,77	0	0
12	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,025	228	689,7
13	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	1,552	406	630,112
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>129436</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	0,97	0	0
2	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	9500	1140
3	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0,03104	7800	242,112
4	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00000025	2950000	0,7375
5	Кислород технический газообразный	м3	2,51	3500	8785
6	Ацетилен газообразный технический	м3	0,4205	24500	10302,25
7	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00042025	13400000	5631,35
8	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00018	13400000	2412
9	Трубы полипропиленовые для холодной воды PN16 Д50 /D"1 1/2, стенка 6,9/	м	195,94	30500	5976170
10	Конструкции металлические мелкие	т	0,0025	4250000	10625
11	Шлифкруги	шт	0,012	3500	42
12	Песок для строительных работ природный	м3	5,17	65000	336050
13	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	25500	1275
14	Клей "Армофлекс" 520	л	2,717	9700	26354,9
15	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0,38	3300	1254
16	Краска "Армофинил"	л	27,322	3362	91856,564
17	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3x50 мм	м	285	1000	285000
18	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	209	10500	2194500
19	Клипсы (зажимы)	шт	570	0	0
20	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,627	5448	3415,896
21	Фланцы стальные	шт	6	35500	213000
22	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,00368	26500000	97520
23	Водомеры	шт	1	0	0
24	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,2563	0	0
25	Затворы дисковые поворотные фланцевые ручные с диском EPDM ДП99010-50 Ду-50 мм Ру-10 ТУ У29.1-21871578-002-2006, -40 +120С	шт	3	455000	1365000
26	АДАПТЕР В/Р Д-50ММ	шт	4	65000	260000
27	ЗАТВОР Д-50ММ	шт	6	48500	291000
28	ТРОЙНИК ПВХ Д-50X20ММ	шт	1	6500	6500
29	ТРОЙНИК Д-50ММ	шт	1	6500	6500
30	РЕЗЬБА Д-40ММ	шт	4	6500	26000
31	ЗАГЛУШКА МТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-89ММ	шт	4	10500	42000
32	КРАН П/П Д-20ММ	шт	2	15000	30000
33	ОТВОД Д-20ММ	шт	3	1500	4500
34	МУФТА МЕТАЛЛИЧ. Д-20ММ	шт	1	2500	2500
35	МУФТА Д-20ММ	шт	3	1500	4500

	4	5	6	7	8	#0250
		ШТ	2	7800	15600	
		ШТ	9	7800	70200	
		ШТ	11	7800	85800	
39	МУФТА Д-50ММ	ШТ	45	7800	351000	
	<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>11826677</b>	

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТЬ Г.ЧИРЧИКА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>					
1	E65-001-03	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,4100</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,38	31,3158
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,26	0,1066
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,1066
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,5	2,665
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,4	2,214
1.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,85	0,3485
1.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,43	0,1763
2	E65-003-13	<b>СНЯТИЕ: ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,3	1,906
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,005
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,005
2.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4	0,08
3	E0102-057-02	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,8640</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	133,056
4	E2301-001-01	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО</b>	<b>10М3</b>	<b>0,4700</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	4,794
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,1645
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,1645
4.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	11	5,17
5	E0102-061-02	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,8170</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	79,4124
6	E2601-017-01	<b>ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]; ТРУБКАМИ</b>	<b>10М</b>	<b>19,0000</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52	66,88
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	4,75
6.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,39	7,41
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	4,75
6.5	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	2,717
6.6	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,38
6.7	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	27,322
6.8	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	285
6.9	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	209
6.10	45958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	570
6.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,627
7	E2201-021-01	<b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	<b>КМ</b>	<b>0,1940</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	33,562
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,41	4,1535
7.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	3,9382
7.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,01358
7.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,18042
7.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02134
7.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	1,552
7.8	9219	ВОДА	М3	5	0,97
7.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,16	0,03104
7.10	38025	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D50 /D*1 1/2, СТЕНКА 6,9/	М	1010	195,94
8	E2203-007-01	<b>УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	<b>ЗАДВИЖКА</b>	<b>3,0000</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	3,21
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,09
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09
8.4	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,12
8.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0008	0,0024
8.6	934095	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РУЧНЫЕ С ДИСКОМ EPDM ДП99010-50 ДУ-50 ММ РУ-10 ТУ У29.1-21871578-002-2006, -40 +120С	ШТ	1	3
9	С	<b>ЗАТВОР Д-50ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
10	E2203-002-01	<b>УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ</b>	<b>10ШТ</b>	<b>7,4000</b>	

	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,14	30,636
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,62	19,388
10.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,6	19,24
10.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,074
10.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,074
11	С	МУФТА Д-50ММ	ШТ	45,0000	
12	С	ОТВОД Д-50ММ	ШТ	11,0000	
13	С	ПОЛУОТВОД Д-50ММ	ШТ	9,0000	
14	С	АДАПТЕР В/Р Д-50ММ	ШТ	4,0000	
15	С	АДАПТЕР Н/Р Д-20ММ	ШТ	2,0000	
16	С	МУФТА Д-20ММ	ШТ	3,0000	
17	С	МУФТА МЕТАЛЛИЧ. Д-20ММ	ШТ	1,0000	
18	С	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	3,0000	
19	С	КРАН П/П Д-20ММ	ШТ	2,0000	
20	С	ЗАГЛУШКА МТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-89ММ	ШТ	4,0000	
21	Е4605-008-03	МОНТАЖ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 10 КГ	Т	0,0025	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	84,69	0,211725
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	0,001625
21.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,9	0,05975
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,51	0,023775
21.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,001625
21.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0001	0
21.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0081	0,00002
21.8	44264	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕЛКИЕ	Т	1	0,0025
21.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	4,8	0,012
22	Е2206-005-01	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА	4,0000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,3	5,2
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	1,92
22.3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,37	1,48
22.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44
22.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,09	0,36
22.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,074	0,296
22.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,018	0,072
22.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0001	0,0004
23	С	РЕЗЬБА Д-40ММ	ШТ	4,0000	
24	Е2203-002-02	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0,1000	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,11	0,611
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,86	0,386
24.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,83	0,383
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001
24.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,002
25	С	ТРОЙНИК Д-50ММ	ШТ	1,0000	
26	С	ТРОЙНИК ПВХ Д-50X20ММ	ШТ	1,0000	
27	Е1606-005-02	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22	1,22
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
27.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,35
27.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
27.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00018	0,00018
27.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,05
27.7	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
27.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00128	0,00128
27.9	63466	ВОДОМЕРЫ	ШТ	1	1
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		392,0149





№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-15  
Ариза рақами: 19757910

Ҳужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati  
cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126





№ 18/06 «ОТ» 18 ИЮЛЯ 2022г.

г. Ташкент

## ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18/07/2022г.

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ОБЪЕКТА : «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**»

**Заказчик :** «ЧШТБ» Г.ЧИРЧИКА.  
**Источник финансирования :** Бюджетные средства  
**Генпроектировщик :** ООО «CONSTRUCTION MEASURING COMPANY»  
ЛИЦЕНЗИЯ АЛ-001607 ОТ «21» ФЕВРАЛЯ 2021Г .)  
**Генподрядчик :** Определяется Заказчиком на конкурсной основе.  
**Вид строительства :** **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

### 1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

### 2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
  - Расчет стартовой стоимости объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**»

в договорных текущих ценах на сумму : **35 843,254 тыс. сумм с учетом НДС**, с учетом прочих затрат Заказчика. В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.

- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.

### **3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.**

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **27 050,05** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2019г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным, калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 5%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 22,82 %.

- НДС 15%.

### **4. Результаты рассмотрения экспертизы.**

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 4,10,11.

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №1,19,23,24.

- Транспортные расходы на строительные материалы принять в размере 3%.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

ды.

-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.**»

с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **32 596,974 тыс. сумм с учетом НДС.**

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	« <b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧШТБ Г.ЧИРЧИКА.</b> »	35 843,254	32 596,974	3 246,280

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор



Хамдамова Л.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"TASHGOREKSPERT" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli; yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan  
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

HE4406080215

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Tibbiyot birlashmasi hamda MCHJ “ART BUILDING  
PROGRESS” o'rtasida suv ta'minotini joriy ta'mirlash to'g'risida**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: CHIRCHIQ  
SHAHAR TIBBIYOT BIRLASHMASI tomonidan 14.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul  
qilish

maqsadga muvofiq.

*Izoh: Shartnomada ko‘rsatilgan pul summasi yuridik markaz xodimi javobgarligiga kirmaydi.*

**Chirchiq shahar  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**S.SH.AVLAQULOV**

14.10.2022