

«Утверждаю»

Директор по производству

АО «Аммофос - Максам»

Б.Б. Содиков

10 2022 г.



Техническое задание
на пересмотр декларации промышленной безопасности (ДПБ) с предоставлением
заключения экспертизы промышленной безопасности,
для АО «Аммофос–Максам».

Содержание:

№ п/п	Наименование:
1.	Основание для оказания услуг
2.	Заказчик
3.	Требование к услугам
4.	Требования к исполнителю
5.	Виды и объемы оказываемых услуг
6.	Место оказания услуг
7.	Срок оказания услуг
8.	Документация, передаваемая заказчиком
9.	Требования к качеству услуг
10.	Форма, сроки и порядок оплаты
11.	Результаты оказанных услуг
12.	Приемка выполненных работ
13.	Правовое регулирование приобретения и использования результатов выполнения работ
14.	Прочие требования

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требования
1.	Основание для оказания услуг	<p>- Закон РУз от 28.09.2006 года № ЗРУ-57 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</p> <p>- Постановление Кабинета Министров РУз от 10.12.2008 года № 271 «О дополнительных мерах по реализации Закона РУз «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».</p>
2.	Заказчик	АО «Аммофос–Максам».
3.	Требования к услугам.	В соответствии с требованиями Приложения II и Приложения IV к Постановлению Кабинета Министров РУз № 271 от 10.12.2008г.
4.	Требования к исполнителю.	Наличие разрешительных документов на осуществление деятельности по пересмотру декларации опасных производственных объектов.
5.	Виды и объемы оказываемых услуг	Пересмотр декларации промышленной безопасности (ДПБ) для АО «Аммофос–Максам» с предоставлением заключения экспертизы промышленной безопасности.
6.	Место оказания услуг	Ташкентская область, г. Алмалык, Промзона.
7.	Срок оказания услуг	90 дней.
8.	Документация, передаваемая заказчиком	Исходные данные по опасным производственным объектам.
9.	Требования к качеству услуг	Выполнение требований Приложения II и Приложения IV к Постановлению Кабинета Министров РУз № 271 от 10.12.2008г.
10.	Форма, сроки и порядок оплаты.	По факту выполненных работ.
11.	Результаты оказанных услуг	Согласно требований Постановления Кабинета Министров РУз №271 от 10.12.2008 года «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
12.	Приемка выполненных работ	Исполнитель обязан сдать, а Заказчик принять выполненную работу с оформлением. Акта приемки-сдачи выполненных работ согласно с утвержденной сметы.
13.	Правовое регулирование приобретения и использования результатов выполнения работ	Право собственности на результаты работ переходит к Заказчику с момента полной оплаты и получения документации по результатам оказанных услуг.

14.	Прочие требования	<ul style="list-style-type: none">- исполнитель обязан обеспечить решение совместно с представителями Заказчика возникающих в ходе оказания услуг технических и организационных вопросов.- предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.
-----	-------------------	---

Разработано:

Начальник СПК



Рустамов Б. Г.

Согласовано:

**Зам директора по производству
ОТ, ТБ, ООС и ПБ**



Сайдуллаев С. С.