

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Наманган вилоят Ички Ишлар  
Бошкармаси МТХ бошлиғи  
подполковник



  
Н.К.Неъматов

# **Техник топширик БҮЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Эхтиёт кисимлар тури	<p>Театральный стул 4 местный полумягкий на металлическом каркасе-300 дона  Президиумный стол 430x81x100см.-2 дона  Трибуна для зала 115x80x60см.-1 дона  Стол аудиторный 860x75x35см.-2 дона  Стол аудиторный 380x75x45см.-4 дона  Стул на деревянном каркасе полумягкий-20 дона</p> <p>Жами бошланғич сумма : 442 300 000 сўм</p>
2	Буюртмачи	ИИБ Наманган вилояти
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Наманган шаҳар Н.Номонгоний куча, 16-уй
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябрь – 2022 йил ноябрь
6	Маблағ манзили	Ўзбекистон РМВ Газначигили
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
8	Налов шarti	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак.</p> <p>2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга қафолат бериши керак.</p>

9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида
---	----------------	--