	      Автоматлаштириш ишини бажариш бўйича 
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	2022 йил "___" ____________
	
	
	
	
	
	Балиқчи тумани

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Катта Андижон магистрал канали бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) Низом асосида иш юритувчи рахбар ввб Б.Холмуроджонов бир томондан ва ________________________________________________ рахбари. _______________________ (кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб номланувчи) иккинчи томондан низоми асосида иш юритиб ушбу шартномани  туздилар.

	

	

	

	

	1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

	1.1 "Буюртмачи"
	Катта Андижон магистрал канали бошқармаси

	“Сув ўтказиш ва тўсиш дарвозаларни бошқаришни автоматлаштириш ва масофадан бошқаришни ташкил этиш” (Ёзёвон бўлими «Ёзёвонсой» Сув тақсимлаш иншооти.Фарғона вилояти Ёзёвон тумани Гулистон  МФЙ) да


	автоматлаштириш бўйича топшириқ беради, "Бажарувчи" топшириқни бажаришни  ўз зиммасига олади.

	1.2 Шартнома бўйича автоматлаштириш  иши натижаларини топшириш вақти 
	31.12.2022 йил  

	1.3 Шартнома асосий босқичларининг таркиби ва бажарилиш вақти шартномани бажаришнинг тақвимий режасига асосан белгиланади.

	1.4 Топшириқни бажариш бўйича техник ҳисоботни қабул қилиш ва баҳолаш шартнома техник-иқтисодий асосланмаси бандларига мувофиқ амалга оширилади.

	1.5 Автоматлаштиришдан  сув таъминоти соҳасида фойдаланилади.

	2. ШАРТНОМА ИШИНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

	2.1 Бажарилган илмий-техник топшириқ учун "Буюртмачи" 1-иловасидаги  шартнома қиймати тўғрисидаги келишувга мувофиқ "Бажарувчи" ҳисобига 

	_______________________
	(_____________________________)
	сўм ўтказади.

	2.2 Хақ тўлаш "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофиқ бажарилган иш учун босқичма-босқич амалга оширилади.

	2.3 Шартнома имзолангандан кейин "Бажарувчи" ўз мажбуриятларини бажаришга киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома қийматининг 30 % ига тенг маблағни бўнак сифатида "Бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказади. 

	2.4. Шартнома умумий суммасининг қолган 70 % и ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаларига асосан қонунда белгиланган тартибда ўзаро ҳисоб-китоб қилинади.

	3. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

	3.1 Шартнома иши бажарилишининг алоҳида босқичларида бажарилган ишнинг натижалари тақвимий режага мувофиқ тарзда қисқача ахборот-ҳисобот кўринишида тақдим қилинади ва топшириш-қабул қилиш далолатномаси ва ҳисоб-фактураси билан ҳужжатлаштирилади.

	3.2 Автоматлаштириш иши тўлиқ бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи"га бажарилган ишлар натижалари бўйича якуний тўлиқ хисобот тақдим этади.

	3.3 Автоматлаштириш иши  муддатидан олдин бажарилган такдирда "Буюртмачи" уни муддатидан олдин қабул қилиш  ҳуқуқига эга ва белгиланган тартибда хақ тўлайди. 

	3.4 Автоматлаштириш ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий бўлиши муқаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, "Бажарувчи" ишни тўхтатиши ва бу ҳақда иш тўхтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида "Буюртмачи"га маълум қилиши шарт. Мазкур ҳолатда томонлар 10 кун ичида ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқишлари лозим. 

	4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

	4.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" амалдаги қонунлар доирасида жавобгар бўладилар.

	4.2 Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган форс-мажор (табиий офатлар ва бошқа) ҳолатлар юзага келганлиги туфайли  мажбуриятлар бажарилмай қолса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи"  жавобгар бўлмайдилар.

	5. БОШҚА ШАРТЛАР

	5.1 Шартнома доирасида бажарилган автоматлаштиришга томонлар Ўзбекистон Республикасининг тегишли қонунларига риоя қилган ҳолда муносабатда бўладилар ва унга тенг ҳуқуқли эгалик қиладирлар.

	5.2 Томонларнинг ўзаро келишуви асосида бошқа қўшимча шартлар ҳам қўлланилиши мумкин.

	6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ

	6.1 Ушбу шартноманинг муддати 2022 йил «____» октябрдан 2022 йил «31» декабргача белгиланади. Бюджетдан маблағ олувчи ташкилотлар учун тузилган шартномалар Ғазначилик бўлинмасида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва амал қилиш муддати 2022 йил «31» декабргача  белгиланади.

	

	6.2 Томонларнинг манзиллари ва ҳисоб рақамлари:

	"Буюртмачи"
	"Бажарувчи"

	
Катта Андижон магистрал канали бошқармаси

	

	Андижон вилояти Балиқчи тумани 
Омонариқ МФЙ КАК кўчаси 8 уй
	

	
	

	
	

	Л/с: 1000 1086 0032 0670 4240 2170 001
	

	ИНН: 200261747, ОКОНХ: 
	

	ОПЕРУ КАЗНАЧЕЙСТВА МИН.ФИН.РУз
	

	Каз/сч: 23402000300100001010
	

	МБ ББ ХККМ Тошкент ш. 
	

	МФО: 00014
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	Катта Андижон магистрал канали бошқармаси бошлиғи ввб

	
	
директори

	___________                        Б.Холмуроджонов
	 
	__________ _________________

	2022 йил "___" ____________
	 
	2022 йил "___" ____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	



