

“TASDIQLAYMAN”

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ
Ishlab chiqarishni muvofiqlashtirish
bo‘limi boshlig‘i



T. Zaripov

02
2022 yil.

“DKZ” AJda mavjud Temir yo‘l vagonlarini o‘lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temir yo‘l tarozi, avtomobil og‘irligini o‘lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni og‘irlik o‘lchash vagoni va sinov laboratoriya toshlari yordamida kalibrovka qilish, I-II-III-IV kvartallarda texnik ko‘rikdan o‘tkazish va sinov sertifikatini olish uchun xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotni tanlash bo‘yicha.

TEXNIK TOPSHIRIQ

Dehqonobod 2022 yil

MUNDARIJA:

<u>1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI</u>	<u>3</u>
<u>2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI).....</u>	<u>3</u>
<u>3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI).....</u>	<u>3</u>
<u>4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI).....</u>	<u>4</u>
<u>5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI.....</u>	<u>4</u>
<u>6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....</u>	<u>4</u>
<u>7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI).....</u>	<u>5</u>
<u>8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI</u>	<u>5</u>
<u>9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR</u>	<u>5</u>
<u>10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR</u>	<u>6</u>
<u>11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI.....</u>	<u>6</u>
<u>12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI.....</u>	<u>6</u>

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN
XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

“DKZ” AJda mavjud Temiryo'l vagonlarini o'lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo'l tarozi, avtomobil og'irligini o'lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni og'irlik o'lchash vagoni va sinov laboratoriya toshlari yordamida kalibrovka qilish, I-II-III-IV kvartallarda texnik ko'rikdan o'tkazish va sinov sertifikatini olish xizmatini ko'rsatish.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI
VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

“DKZ” AJda mavjud Temiryo'l vagonlarini o'lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo'l tarozi, avtomobil og'irligini o'lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni og'irlik o'lchash vagoni va sinov laboratoriya toshlari yordamida kalibrovka qilish, I-II-III-IV kvartallarda texnik ko'rikdan o'tkazish va sinov sertifikatini olish xizmatini bajarish talab qilinadi.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN
XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI)

“DKZ” AJda mavjud Temiryo'l vagonlarini o'lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo'l tarozi, avtomobil og'irligini o'lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni kalibrovka qilish va I-II-III-IV kvartallarda texnik ko'rikdan o'tkazish uchun og'irlik o'lchash laboratoriya vagoni va sinov laboratoriya toshlarini “Dehqonobod kaliy zavodi” AJ hududiga olib kelib bajarish.

Avtotarozi o'lchov aniqligini tekshirish va kalibrovka qilish uchun 40t dan kam bo'lmagan og'irlik o'lchash laboratoriya vagoni va laboratoriya

toshlaridan foydalanib kalibrovka qilish talab etiladi.

Avtotarozi ishlatish yo'riqnomasiga binoan platforma ustiga qo'yilgan 40t miqdordagi laboratoriya toshlarini og'irligining 0,20kg oraliqdagi xatoligidan yuqori bo'lmagan ko'rsatkichga qo'yib kalibrovka qilib tekshirilganligi to'g'risidagi dalolatnomasini buyurtmachiga topshirish shart.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI)

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani "Dehqonobod kaliy zavodi" AJ qayta ishlash majmuasida.

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini (xizmatlarni ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi barcha hujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin bu muddat 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

"DKZ" AJda mavjud Temiryo'l vagonlarini o'lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo'l tarozi, avtomobil og'irligini o'lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni kalibrovka qilish va I-II-III-IV kvartallarda texnik ko'rikdan o'tkazish uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilot O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasidan QQS soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida guvoxnomasi va yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvoxnomasi bo'lishi shart.

7 BO‘LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI
KO‘RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko‘rsatish muddati – 2022 yil 31dekabr oyigacha.

“DKZ” AJda mavjud Temiryo‘l vagonlarini o‘lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo‘l tarozi, avtomobil og‘irligini o‘lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni kalibrovka qilish va I-II-III-IV kvartallarda texnik ko‘rikdan o‘tkazish xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilot buyurtmachi va xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot o‘rtasida o‘rnatilgan tartibda shartnoma imzolangandan keyin amalga oshiriladi.

8 BO‘LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI
TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

“DKZ” AJda mavjud Temiryo‘l vagonlarini o‘lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo‘l tarozi, avtomobil og‘irligini o‘lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni kalibrovka qilish va I-II-III-IV kvartallarda texnik ko‘rikdan o‘tkazish xizmatlarini dalolatnoma asosida buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo‘yicha davlat buyurtmachisi va ishlarni (xizmatlarni) ko‘rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolangandan so‘ng ishlar to‘liq bajarilgan hisoblanadi va to‘lov uchun hisob-faktura yoziladi.

9 BO‘LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA
(MIQDORIGA) KAFOLAT BO‘YICHA TALABLAR

“DKZ” AJda mavjud Temiryo‘l vagonlarini o‘lchovchi XK3190-D2 (150t I-bosqich), XK3190-D2⁺ (150t II-bosqich), rusumli 2dona elektron Temiryo‘l tarozi, avtomobil og‘irligini o‘lchovchi XK3190-D2 (80t I-bosqich), CAS CI-200A (80t, C1C200AJ, II-bosqich), rusumli 2dona elektron Avtotarozi va A12E 3000kg rusumli 2 dona elektron platformali tarozilarni kalibrovka qilish va I-II-III-IV kvartallarda texnik ko‘rikdan o‘tkazish xizmatlarini bajargan tashkilot 1 (bir) yil muddatga kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI
KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

-

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

T/r	Qisqartma	Qisqartmaning to'liq yoyilmasi
1	"DKZ" AJ	"Dehqonobod kaliy zavodi" aksioner jamiyati
2		

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

T/r	Ilova nomlanishi	Varaqalar soni
-	-	-


Ishlab chiqdi:

Bosh metrologiya xizmati
yetakchi muhandis metrologi


H. Azizov

Kelishildi :

Bosh metrolog


I. Abdullayev

RPT bo'limi boshlig'i


A. Ashurov