


«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи

И.Исмоилов 36
 «17» 10 2022 йил



ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли насос станцияларда насос агрегатлари ва бошқа жихозларни жорий таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини божхонадан олиб келганлиги тугрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни жойига бориб тамирлаш 7.Катнашчилар вилоятдан бўлиши зарур сабаби 10 кун ичида тамирлаб урнатиш зарур 8.Лот суммасига нисбатан банк ҳисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги 9.Катнашчилар насос станциялари таъмирлаган бўлиши зарур (сабаби насос агрегатлари труба проводлар ва яна шунга ухшаш бир қанча нарсалар таъмирланади 10.Сув танқислигини олдини олиш учун VM 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарган бўлиши
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил