

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.10.2022 г. № 12

между "Озода махсулаштирилган реконструкция ва таъмирлаш" х/к и Янгийул шахар Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 739745755,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860274247065100110001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4299990			Всего
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	739 745 755,00			739 745 755,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>739 745 755,00</b>			<b>739 745 755,00</b>

Всего 739745755,00 сум

Семьсот тридцать девять миллионов семьсот сорок пять тысяч  
семьсот пятьдесят пять сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 221 923 726,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в октябре месяце 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

С.А.Халдаров  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

С.Мустафаева  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган ЯНГИЙЎЛ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ номидан Низом асосида иш кўрувчи Халдоров С. бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «OZODA MAXSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUKSIYA VA TAMIRLASH» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи Муродов О иккинчи томонидан 2022 йил 05 октябрдаги №155141 электрон баённома билан "Тошкент-Самарқанд темир йўли йўналиши бўйича Янгийўл шаҳар ҳудуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш ҳаққи хизмати" га доир мазкур пудрат шартномасини тuzдилар.

## I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилиши (таъмирланиши)га ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш (таъмирлаш) майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш (таъмирлаш) майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоотлар** - Пудратчи томонидан қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. 2022 йил 05 октябрдаги электрон баённомада №155141 –лот билан ғолиб пудратчи мазкур шартнома шартларига "Тошкент-Самарқанд темир йўли йўналиши бўйича Янгийўл шаҳар ҳудуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш ҳаққи хизмати" бажаришга смета лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шaroитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 739 745 755 ( Етти юз ўттиз тўққиз миллион етти юз қирқ беш минг етти юз эллик беш) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши (таъмирланиши) бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш (таъмирлаш) таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш (таъмирлаш) майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш (таъмирлаш) майдонини объект қурилиши (таъмирланиши) ва қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилиш (таъмирлаш)нинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР**

13. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан, аванс ўтказиши, бу **221 923 726 (Икки юз йигирма бир миллион тўққиз юз йигирма уч минг етти юз йигирма олти) сўм** ни ташкил этади.

14. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдоридан, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

17. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳукукига эгадир.

19. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

23. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш (таъмирлаш) ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

24. Буюртмачи қурилиш (таъмирлаш) майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш (таъмирлаш) майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

26. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

27. Қурилиш (таъмирлаш) майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

28. Пудратчи ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш)да қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

29. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

30. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

31. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш (таъмирлаш) сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш (таъмирлаш) қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш (таъмирлаш) даврида майдондан қурилиш (таъмирлаш) ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш (таъмирлаш)ни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш (таъмирлаш) тугаллангунгача ва қурилиши (таъмири) тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш (таъмирлаш) майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

### X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

37. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари нагижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

38. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

39. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### XI. ҚУРИЛИШИ (ТАЪМИРИ) ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

40. Қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши (таъмири) тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

41. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

42. Пудратчи қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

43. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### XII. КАФОЛАТЛАР

44. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

45. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши (таъмири) тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 3 ой этиб белгиланади.

46. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

48. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилиш (таъмирлаш)нинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш (таъмирлаш) бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

56. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

57. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

58. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

59. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

## XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

60. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
61. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
62. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
63. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
64. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш (таъмирлаш) майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
65. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
66. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.
67. Шартнома Ҳазначилик бўлинмаларида рўйхатга олингандан сўнг юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

## XVII. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

68. Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупсия характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ва'да қилиш, та'мағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳаракацизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракацизликлар бажарилишини та'минлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб ма'лум қиладилар.

69. Томонда ушбу Шартноманинг 68-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса - амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

<u>Буюртмачи:</u>	<u>Пудратчи:</u>
<b>«Ободонлаштириш бошқармаси»</b> Янгийўл шаҳар Мустақиллик МФЙ Нодирабегим 226 Ш/Р 100022860274247065100110004 ИНН 207268390 Янгийўл шаҳар Ҳазначилик бўлими Х/Р 23402000300100001010 Тошкент шаҳар марказий банк Тошкент ви МФО 00014 ИНН 201122919 Бошқарма бошлиғи _____ С.Халдаров	<b>«OZODA MAXSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUKSIYA VA TAMIRLASH» МЧЖ</b> Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Олмос МФЙ Навқирон кўчаси 44 уй ИНН 301 137 509 х/р 2020 8000 9047 7859 8001 Хамкор банк АТБ Самарканд шаҳар филиали МФО 01030 ОКЭД 41201 Тел 98 124 37 58 +99877 002 06 44 Директор _____ О.Муродов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

TE6516632687

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: “Toshkent–Samarqand” temir yo‘li yo‘nalishi bo‘yicha Yangiyo‘l shahar hududi bo‘ylab o‘tgan qismi atrofini obodonlashtirish va turar uy joylarni tashqi ko‘rinishini tartibga keltirish va boshqa ishlari uchun ish xaqqi xizmati

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: YANGIYO'L SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 11.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yangiyo‘l shahar  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**M.M.ISLAMOV**

12.10.2022



**IJRO.GOV.UZ**

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni  
skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	SARDOR XALDAROV ASKARALIYEVICH
Imzolangan sana	13.10.2022 09:54
Hujjat kodi	<b>HY3755061058</b>
Hulosa kodi	<b>TE6516632687</b>
Shartnoma raqami	<b>517-10-196-OB/2022</b>



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"OZODA MAXSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUKSIYA VA TA'MIRLASH" Mas'uliyati  
cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakil ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"OZODA MAXSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUKSIYA VA TA'MIRLASH" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.01.2017

3474

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

301137509

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri, Sharof Rashidov ko'chasi,5-uy.,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155141 на приобретение Тошкент – Самарқанд темир йўли йўналиши бўйича Янгийўл шаҳар ҳудуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш хаки**

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 09:09

Закупочная комиссия Янгийул шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XALDAROV SARDOR ASKARALIYEVICH	Бош инженер	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	KURSEITOVA ZAREMA VISOVNA	Иктисодчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV AKMAL ABDUVALIYEVICH	OSBB boshligi	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MAXAMATDJANOV FURKAT SHUXRATOVICH	IOS bo'lim boshligi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	SADOVNICHAYA VIKTORIYA VLADIMIROVNA	участка устаси	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YAKUBOVA TURG'UNOY RAVSHAN QIZI	бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 155141.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги оснащения жилых помещений
Подробное описание	Тошкент – Самарқанд темир йўли йўналиши бўйича Янгийўл шаҳар ҳудуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш хаки
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	756 160 122.00
Стартовая сумма	756 160 122.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг иш тажрибаси (стаж) тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг иш тажрибаси (стаж) тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	755000000	20	Экспертная		
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	Танловда иштирок этадиган корхонанинг иш тажрибаси (стаж) тугрисида маълумот	20	Экспертная		
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	20	иш тажриба	15	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	755150000	20	Экспертная		
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	20	Корхонанинг иш тажрибаси тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимларнинг кундалик харажатлари уз маблаглари хисобидан коплашга кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг кундалик харажатлари уз маблаглари хисобидан коплашга кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	755000000	10	Экспертная		
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	Ишчи ходимларнинг кундалик харажатлари уз маблаглари хисобидан коплашга кафолат хати	20	Экспертная		
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	20	кафолат хати	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	755150000	15	Экспертная		
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	20	Ишчи ходимларнинг кундалик харажатлари уз маблагларимиз хисобидан коплашга кафолат хати	20	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи компания ҳақида умумий маълумотларни тақдим этиши керак: банк реквизитлари, юридик манзиллари, рўйхатга олиш рақами ва санаси, муассислар ҳақида маълумот (ИНН ва Ф. И. О. муассислар).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи компания ҳақида умумий маълумотларни тақдим этиши керак: банк реквизитлари, юридик манзиллари, рўйхатга олиш рақами ва санаси, муассислар ҳақида маълумот (ИНН ва Ф. И. О. муассислар).

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	755000000	20	Экспертная		
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома мехнат сайти оркали	15	Экспертная		
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	20	ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома мехнат сайтидан	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	755150000	15	Экспертная		
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	20	Ишчи ходимлар тугрисида маълумотнома	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	756 160 122.00	739 745 755.00 UZS	739 745 755.00	00.00	739 745 755.00	30.09.2022 17:42:49	20
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	756 160 122.00	750 000 000.00 UZS	750 000 000.00	00.00	750 000 000.00	30.09.2022 15:23:19	19.72655
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	756 160 122.00	755 000 000.00 UZS	755 000 000.00	00.00	755 000 000.00	30.09.2022 14:10:25	19.59591
ООО Геострой Престиж	756 160 122.00	755 150 000.00 UZS	755 150 000.00	00.00	755 150 000.00	30.09.2022 16:53:06	19.59202

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	80	20	100
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	68	19.72655	87.72655
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	70.4	19.59591	89.99591
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО Геострой Престиж	68	19.59202	87.59202

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155141 от 05.10.2022 года на приобретение

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	755000000	10	Экспертная		
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	Иштирокчи компания ҳақида умумий маълумотлар	15	Экспертная		
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	20	компания ҳақида умумий маълумот	10	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	755150000	15	Экспертная		
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	20	Ишчи ходимлар тугрисида маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №4 Солиқлар ва йиғимлар бўйича муддати ўтган қарзларнинг йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимлар бўйича муддати ўтган қарзларнинг йўқлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	20	755000000	10	Экспертная		
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	Солиқлар ва йиғимлар бўйича муддати ўтган қарзларнинг йўқлиги	18	Экспертная		
DILKASH-DIYDOR МЧЖ	20	қарзи йуқли тугрисида маълумот	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	755150000	20	Экспертная		
OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH	20	Солиқдан маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №5 ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома мехнат сайти оркали

Тип: Текстовое значение

Описание: ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома мехнат сайти оркали

Обязательность: Критично

Тошкент – Самарқанд темир йўли йўналиши бўйича Янгийўл шаҳар ҳудуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш хаки определила победителем:

OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TA'MIRLASH  
301137509

и резервный исполнитель: ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS (305509112)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XALDAROV SARDOR ASKARALIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV AKMAL ABDUVALIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXAMATDJANOV FURKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SADOVNICHAYA VIKTORIYA VLADIMIROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YAKUBOVA TURG'UNOY RAVSHAN QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Янгийул шаҳар Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

С.Халдаров

« 14 » 10 2022 йил

## БАЁННОМА

Раислик қилувчи: С.Халдаров- Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари

Қатнашчилар: комиссия аъзолари

(Т.Якубова, А.Мирзаев, Ф.Махаматжонов, В.Садовничая)

### КУН ТАРТИБИ:

**Тошкент – Самарканд темир йўли йўналиши бўйича Янгийул шаҳар худуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш хақи хизмати бўйича**

2022 йил 05 октябрдаги №155141-лот давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шакилланган “Тошкент – Самарканд темир йўли йўналиши бўйича Янгийул шаҳар худуди бўйлаб ўтган қисми атрофини ободонлаштириш ва турар уй жойларни ташқи кўринишини тартибга келтириш ва бошқа ишлари учун иш хақи хизмати бўйича

баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TAMIRLASH” MCHJ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди ва икки иш кун давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 05 октябрдаги баённомасига асосан “OZODA MAZSUSLASHTIRILGAN REKONSTRUSIYA VA TAMIRLASH ” MCHJ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб корхона билан қонунчиликга асосан шартнома райсмиёлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

Т.Якубова Т.Якубова  
А.Мирзаев А.Мирзаев  
Ф.Махаматжонов Ф.Махаматжонов  
В.Садовничая В.Садовничая





## TOSHKENT VILOYATI YANGIYO'L SHAHAR HOKIMI FARMOYISHI

2022 - yil «31» - avgust

182-10-196-F/22

Yangiyo'l shahar hokimligi

### Toshkent viloyat hokimining 2022-yil 16-avgustdagi 295-10-0-F/22-sonli farmoyishi to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksi, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6, 25-moddalari va Xalq deputatlari viloyat Kengashining 2022-yil 8-yanvardagi VI-44-4-10-0-K/22-sonli qaroriga asosan, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri A. Aripov raisligida 2022-yil 26-iyun kuni "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Toshkent-Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab amalga oshirilgan tadbirlarni jadallashtirish yuzasidan o'tkazilgan sayyor yig'ilish" 147-sonli bayoni (01-05/1-3274-sonli 02.07.2022-yil) bilan, temir yo'l bo'ylab amalga oshiriladigan tadbirlarni moliyalashtirish va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-avgustdagi 438-sonli farmoyishi hamda Toshkent viloyat hokimining 2022-yil 16-avgustdagi 295-10-0-F/22-sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-avgustdagi 438-sonli farmoyishi hamda Toshkent viloyat hokimining 2022-yil 16-avgustdagi 295-10-0-F/22-sonli farmoyishiga asosan Yangiyo'l shahar mahalliy byudjetiga **3000000,0** (uch milliard) ming so'm mablag' ajratilganligi ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin va shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasiga yo'naltirilsin hamda "Toshkent-Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab joylashgan turar joylarni tashqi ko'rinishi (*fasad va tom qismi*)ni tartibga keltirish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun ajratilsin.

2. Shahar hokimligi Moliya bo'limi (Bazarov) ajratilgan mablag' bo'yicha


“Davlat moliyasini boshqarish axborot tizimi”da tegishli o‘zgartirishlar kiritilishini ta’minlasin.

3. Shahar g‘aznachilik bo‘linmasi (Djurayev) o‘z vaqtida ajratilgan mablag‘ni belgilangan tartibda o‘tkazilishini ta’minlasin.

4. Shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi (Xoldarov) ajratilgan mablag‘ni tegishli xujjatlarini rasmiylashtirish hamda belgilangan tartibda o‘tkazib berish ishlarini ta’minlasin.

5. Mazkur farmoyish bajarilishini nazorat qilish shahar hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari A.Isanbayev va shahar hokimining qurilish, kommunikasiyalarni rivojlantirish, ekologiya va ko‘kalamzorlashtirish masalalari bo‘yicha o‘rinbosari M.Botirov zimmasiga yuklansin.

Shahar hokimi



F.Mirzayev