

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Гулистон туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Б.Муратиллаев
_____ 2022 й.



Гулистон тумани кириш қисмига стелла урнатиш хизмати


**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

ГУЛИСТОН Т. - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Урнатиш хизматлари учун асос	2022 йил смета харажатларига асосан
Хизматлар тури	стелла урнатиш хизмати
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон туман туманинг кириш қисми
Урнатиш хизматлар босқичи	Калькуляция
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг пудратчининг калькуляция сини қўллаш учун қабул қилинсин.
Урнатиш ишларини бошланиши	2022 йил
Урнатиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Стеланинг асосий кўрсаткичлари	Тасдиқланган калькуляцияга асосан
Сунъий иншоотлар Йўл тўшамаси	Йўк
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, калькуляция хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Урнатиш хизматининг тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар зарурати	
Ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб калькуляцияда аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	

Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Урнатиш ишларини тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, калькуляцияда аниқланади.
Урнатишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Урнатишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим. Калькуляция 2 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили

 _____ “ ” _____ 2022 й.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "EKOS-YANGIER"
А. Базарбаев

2022 г

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Установка стелы на въезде в село Гулистан Сырдарьинской области

№	Наименование	Вид материала	Ед. юм.	Кол-во	Стоим, за ед	Итого
Изготовления и установки металлическая стелы						
1	Стойка Труба	профиль 10 x 10 2.8 стенка	метр	26	110 000	2 860 000
4	Каркас внутренней части	Профиль 6x4 стенка 2.2	метр	66	66 000	4 356 000
5	Алюминивый Ж профиль для каркаса алис	Ж профиль 6x6	метр	44	12 000	528 000
7	Саморез 3ем	(Семичка)	кг	5	45 000	225 000
9	Электрод	д2	пачка	1	110 000	110 000
10	Электрод	д4	пачка	1	110 000	110 000
11	Резной диск для болгарьки		штук	7	15000	105 000
12	Анкер D 75x J500		штук	5	5 000	25 000
13	Шурупы и саморезы		кг	5	45 000	225 000
14	Битон марка M400		M3	1,95	520 000	1 014 000
15	Краска		Кг	6	50 000	300 000
Итого						9 858 000
Изготавливаемый в виде панелей композитным алюминиевым материалом						
1	Алюминиевым материалом	(Алюкобонд)	м2	45	337689	15 195 983
2	Шурупы и саморезы		кг	3	45 000	135 000
3	световой короб	(Акрил)	м2	15	550 000	8 250 000
4	светодиоды	диодная лента х3	м	75	30 000	2 250 000
Итого						25 830 983
Итого						35 688 983
1	Транспортные расходи 5 %					1 784 449
Зарплата						8 500 000
Итого						45 973 432
2	Прочие расходи подрядчика 17,27%					7 939 612
Итого с прочие расходи						53 913 043
Итого						53 913 043
4	НДС 15%					8 086 956
Всего						62 000 000

Специалист:
Мастер:

