

“Baxmal tuman Obodonlashtirish boshqarmasi” (keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi») deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi rahbar M.Abdullaev, bir tomondan, va “OOO JIZZAX LOYIHA” MCHJ (keyingi urinlarda «Ibrochi») deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor S.Turg'unov ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar:

#### 1. Shartnoma predmeti.

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Ibrochi Buyurtmachingin topshirig'ida belgilangan shartlarga muvofiq **Baxmal tumani G'allakon MFY O' damali va Balqi qishlog'i ichki yo'llarini (Asfaltlash) tamirlash uchun smeta loyiha xujjatlarini tayyorlash** ob'ekti bo'yicha amaldagi qonunchilikning ishlarining shunday turiga qo'yiladigan talablarga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi matnlarda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarini qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi

1.2. Xizmatlar kursatish muddati:

Ishning boshlanishi: 2022 yil 17 oktyabr;

Ishni yakunlash: 2022 yil 25 oktyabr.

#### 2. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati QQS bilan **39 999 999 (O'ttiz to'qqiz million to'qqiz yuz to'qson to'qiz ming to'qiz yuz to'qson to'qqiz)** so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati o'chiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukumati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlari, ishga haq to'lash shartlari tubdan o'zgariganda va boshqa xarajatlar tufayli ishlar qiymati mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirishi mumkin.

2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatini to'lash Buyurtmachi tomondan Ibrochining hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- mazkur shartnoma imzolanganidan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;

- keyingi to'lovlar – bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolanganidan so'ng 60 kun davomida, Loyihani asoslangan rad etish xati yo'q bo'lgan taqdirda.

2.4. Buyurtmachi moliya organi tomondan moliyalashtirish ochilmaganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish uchun ketadigan vaqiga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendari mablag moliyalashtirilgan taqdirda «Buyurtmachi» tulov uchun majburiyatini zimmasiga olmaydi.

#### 3. Ishlarni topshirish-qabul qilish tartibi.

3.1. Ob'ekt bo'yicha loyihalash ishlarini boshlash sanasi sifatida quyidagi talablarni bajarish sanasi hisoblanadi:

3.1.1. Loyihalashga topshiriqni qonunchilikda o'rnatilgan tartibda tasdiqlash va kelishib olish;

3.1.2. Tasdiqlangan loyihalashga topshiriqqa hamda loyihalash ishlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq buyurtmachi loyihalash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlarni taqdim qilishi;

3.1.3. Tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimcha yozma bitim tuzish yo'li bilan yuqoridagi talablarni bajarish uchun ketadigan vaqiga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendari muddatlarini surilishi mumkin.

3.2. Ishlar tugallanganidan so'ng Ibrochi tayyor Loyihani yoki uning qismini Buyurtmachi yuz xati bo'yicha topshiradi, loyihalashga topshiriq va mazkur shartnoma shartlarida ko'zda tutilgan Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi Loyihani olganidan keyin quyidagilarni amalga oshirishga majbur:

3.3.1. Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolanganidan keyin 30 kun davomida Loyihani olish yoki olishni rad etish va Ibrochiga rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni yuborish;

3.3.2. Loyihani olishni rad etish sabablari ko'rsatilgan xat Ibrochiga yuborilgandan so'ng ikkitoimonlama dalolatnoma yoki qo'shimcha yozma bitim tuziladi. Qo'shimcha yozma bitimda loyihadagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlarini to'xyxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

3.3.3. Buyurtmachi Loyihani olishdan bosh tortsa (Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolamasa), rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni Ibrochiga yubormasa, Loyiha Buyurtmachi taqdim etilgan vaqtidan boshlab unga topshirilgan hisoblanadi.

3.3.4. Agar Buyurtmachi Loyihani tekshirmasdan qabul qilgan bo'lsa, keyinchalik Loyihada shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligini aniqlasa, bunday kamchiliklarni Loyihani qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kamchiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ibrochini 10 kun muddatda yozma ravishda ogohlantirishi va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

#### 4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

4.1. Buyurtmachingin majburiyatlari:

4.1.1. Loyihani tayyorlash uchun zarur bo'ladigan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni Ibrochiga taqdim qiladi.

4.1.2. Mazkur shartnomada belgilangan miqdor va tartibda ishlar qiymatini Ibrochiga to'lab beradi.

4.1.3. Ibrochidan olingan loyihadan faqat mazkur shartnomada ko'zda tutilgan maqsad uchun foydalanish, loyihani uchunchi shaxslarga bermaslik va Ibrochining roziligidagi undagi ma'lumotlarni oshkora qilmaslik.

4.1.4. Zarurat tug'ilganda loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishish uchun Ibrochini jalb etish.

4.1.5. Birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki Ibrochiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash (mazkur masala yuzasidan tomonlar dastlab o'zaro kelishib va qo'shimcha bitimni imzolashgandan so'ng).

4.1.6. Tayyor loyihaning kamchiliklari sababli uchinchi shaxs tomondan Buyurtmachi taqdim qilingan da'vo bo'yicha jarayonda ishtirok etish uchun Ibrochini jalb qilish.

4.2. Ibrochining majburiyatlari

4.2.1. Loyihani ishlab chiqish uchun Buyurtmachi tomondan taqdim qilingan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablarga rioya etish, ularga muvofiq va o'zi shaxsan loyihalash ishlarini bajarishi, belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib boshlash va har 15 kun muddatda muniazzam ravishda Buyurtmachi ma'lumot berish;

4.2.2. Buyurtmachi tomondan taqdim etilgan hujjatlarda xato va kamchiliklar borligi aniqlansa, Buyurtmachi shu to'g'risida zudlik bilan o'rnatilgan tartibda ogohlantirish, Buyurtmachingin ko'rsatmalar olinguncha ishini to'xtatish. Buyurtmachingin o'z vaqtida ogohlantirilmagan Ibrochi kelgusida Buyurtmachi tomondan da'vo qilganda hujjatlarda xato va kamchiliklar borligini ro'kach qilmasligi kerak.

4.2.3. Loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishishda Buyurtmachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2.4. Mazkur shartnomada belgilangan muddatda sifatli, qurilish me'yorlari va qoidalari talablari va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibini belgilaydigan boshqa qonunchilik hujjatlariga javob beradigan tayyor Loyihani Buyurtmachi topshirish;

4.2.5. Loyiha ishlab chiqilishini uchinchi shaxslarga bermaslik.

4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.3.1. Loyihadan foydalanish davomida unda kamchiliklar borligi aniqlansa, Ibrochidan quyidagilarni talab qilishi:

- Ibrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z hisobidan talab qilinadigan muddatlarda bartaraf qilishi;

- shartnomaviy qiymatni shunga muvofiq miqdorda kamaytirish;

- Ibrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganligi sababli Buyurtmachingin paydo bo'lgan moliyaviy zararlarni qoplash;

- Loyihadagi kamchiliklar jiddiy va ularni bartaraf qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishi va barcha ko'rilgan moliyaviy zararlarni qoplashini Ibrochidan talab qilish.

- «Ibrochi» tashkilotning aybi bilan loyixaga xujjatlarga kushimcha ish xajmlari va xarajatar aniqlangan taqdirda «Uzdevaxrikturish» kumitasining 24.06.2008 yilgi 50-sonli buyrigi bilan tasdiqlangan ShNK 1.03.01-08 ning 1.13.-bandi 3-xatboshiga asosan Bajaruvchiga tulangan summa tulik Davlat budjeti foydasiga olib kuyiladi.

4.4. Ibrochi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Buyurtmachingin yozma ruxsati bilanigina loyihalashtirishga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablardan chekinish.

#### 5. Tomonlar javobgarligi.

5.1. Tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.

5.2. Loyiha Buyurtmachi tomonidan qabul qilingandan keyin Ijrochi kafolatli muddat davomida (10 yil) Loyihaning dastlabki kamchiliklari va Loyihadan foydalanish mobaynida aniqlangan kamchiliklari uchun javobgardir. Shuningdek, ushbu kamchiliklarni o'z hisobidan bartaraf qilishi, agar kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati bo'lmasa, Buyurtmaching zarurlarini to'lab berishi kerak.

5.3. Ijrochi Loyihadagi kamchiliklar uchun (ushbu kamchiliklar aniqlangan vaqtga bog'liq bo'lmagan holda) quyidagi hollarda javob bermaydi:

- Buyurtmachi Ijrochi bilan kelishib olmasdan loyihalash mobaynida Loyihaga qo'yilgan talablardan chekina yoxud loyihalashga topshiriqdagi birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirsa;

5.4. Moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochildan bo'lsa ham Buyurtmachi loyihalash ishlarini o'z vaqtida moliyalashtirmasa, har bir chekiktirilgan kun uchun o'tkazilmagan to'lov summasidan 0,4 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida o'tkazilmagan to'lov summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.5. Ijrochi loyihalash ishlarini o'z vaqtida bajarmasa, har bir chekiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar summasidan 0,5 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida bajarilmagan ishlar summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.6. Penya va zararlarni to'lash shartnomani buzgan tarafni shartnomadagi majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.7. Tomonlar moliyaviy majburiyatlarini zimmlariga olmagani sharti bilan, birinchi tomon ikkinchi tomonni 30 kun avval yozma ravishda ogohlantirib, mazkur shartnomani muddatidan ilgari bekor qilishi mumkin.

5.8. Shartnoma muddatidan ilgari bekor qilingan holda, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan tomon ikkinchi tomonga mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatidan 10 % miqdorida jarima (neustoyka) to'laydi.

#### 6. Maxfiylik.

6.1. Har bir tomonning faoliyati yoki tomonlar bilan bog'liq shaxsning faoliyati to'g'risidagi oshkora qilinmaydigan barcha ma'lumotlar maxfiydir. Tomonlar bunday ma'lumotlarni boshqa shaxslarga oshkora qilmasliklari, mazkur shartnomani bajarish bilan bog'liq maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanmasliklari kerak.

#### 7. Shartnomani o'zgartirish va tugatish.

7.1. Mazkur shartnomaning 10.1-punktida ko'rsatilganidek, shartnoma muddati tugashi bilan tomonlarning shartnomadagi majburiyatlari tugaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasidagi yozma kelishuviga asosan shartnoma o'zgartirilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin.

7.3. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim yoki kelishmovchilik bayonnomasi ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolanganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

7.4. Qonunchilikda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda ham mazkur shartnoma o'zgartirilishi yoki tugatilishi mumkin.

7.5. Shartnoma kuchda bo'lishini tugatish tomonlarni shartnomani buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

#### 8. Nizolarni xal etish.

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda tarafalar o'rtasida kelib chiqqigan barcha nizolar yozma talabnoma bildirish yo'li bilan, belgilangan tartibda hal etiladi.

8.2. Bildirilgan talabnomaga qonunda belgilangan 15 (o'n best) kun muddat ichida javob olinmagan yoki talablar qanoatlanilmagan taqdirda, o'zini xuquqi poymol qilingan deb hisoblovchi tomon nizoni hal qilish uchun da'vo arizasi bilan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy kodeksi 33-moddasidabelgilangan tartibda tegishli iqtisodiy sudga murojaat qilishga xaqli.

#### 9. Fors-major.

9.1. Ko'zda tutilmagan va kelib chiqishini bartaraf etib bo'lmaydigan favqulodda xususiyatga ega fors-major vaziyatlari paydo bo'lganda tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun javobgar emasdir.

Favqulodda vaziyatlar sifatida quyidagilar tushuniladi: tabiiy talofatlar, yong'in, suv toshiqimi, shorm, urush va urush harakatlari, qamallar, qo'zg'olonlar, sabotaj, millatchilik tusga ega g'alayonlar, embargo, davlat organlarining ta'qirlashlari va shartnoma tuzilganidan keyin paydo bo'lgan tomonlar nazoratidan tashqaridagi boshqa vaziyatlar.

9.2. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarini bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

### 10. TOMONLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA MAJBURIYATLARI

10.1. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda Tomonlar korripsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalar, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etishini ta'minlaydi; ya'ni tomonlar bir-birlariga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiiylisini lozim. Tomonlar ushbu xarakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

10.2. Tomonlar korripsiyaga qarshi qoidalar buzilganda yoki asosli gumonlar yuzaga kelganda darhol yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali bir-birini xabardor qilish majburiyatini oladi. Bunda tomonlar yuzaga kelgan xolatga oydinlik kiritish maqsadida yozma izox talab qilish huquqiga va murojaatni olgan tomon 10 (un) ish kuni mobaynida tushuntirish berishi yoki o'z fikrini bildirishi mumkin.

10.3. Mazkur bobning talablari bajarilmaganda, shu jumladan belgilangan muddatda korripsion xaf-xatar bartaraf etilmasa, tomonlar amalga oshirgan choralar korripsion xolatni pasayishiga olib kelmasa, boshqa tomon shartnomani bekor qilish huquqiga ega yoki uning ijrosini to'xtatib qo'yishi mumkin.

10.4. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va tarafar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korripsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishini talab qilishga haqli bo'ladi.

#### 11. Boshqa shartlar.

11.1. Mazkur shartnoma viloyati G'aznachilik boshkarmasidan elektron tarzda ruyxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga kadar amal qiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi. bitta nusxasi Buyurtmachida, bitta nusxasi Ijrochida saqlanadi.

#### 11. Tarafarning manzillari va bank rekvizitlari:

BUYURTMACHI:

IJROCHI:

Baxmal tuman Obodoniashirish boshqarmasi  
Baxmal tumani O'smat shaxarchasi

ShXX: 10002286082047045204110006

INN: 201 029 502 OKONX: 90211

UZB.Res.Moliya vazirligi VaXV

X/R: 2340-2000-3001-0000-1010 INN: 201 122 919

Markaziy bank XKKCM Toshkent sh MFO: 00014

Raxbar: M.Abdullaev

"OOO JIZZAX LOYIHA"


Jizzax viloyati Jizzax shahar Bobur MFY  
Yangiyer ko'chasi 99 uy

H/R 2020 8000 4051 1402 4001

AT "Atora-bank" Jizzax filiali

MFO-00401 INN- 306 657 371

OKONX: 00026



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

HC6658637716

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Xo‘jalik munosabatlari
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Baxmal tumani obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 18.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Baxmal tumani  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**X.M.MAMATQULOV**

18.10.2022

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Бахмал тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

М.Абдуллаев

«17» Октябрь 2022 йил

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармасига қаршли openbudget маблағлари хисобидан Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Ўдамали ва Балқи қишлоғи ички йўллари (Асфалтлаш) таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун танлов ўтказиш комиссиясининг

## МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 9

2022 йил «17» август

Ўснат шаҳарчаси

### Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган эълон тўғрисида маълумот

1. Эълон берилган сана: **05.10.2022 йил**
2. Берилган эълон тартиб рақами: **22110012159202**
3. Бюртма предмети: **Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Ўдамали ва Балқи қишлоғи ички йўллари (Асфалтлаш) таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш**
4. Ўлчов бирлиги: **Хизат**
5. Бирлик нархи: **Сум**
6. Берилган миқдори: **1**
7. Эълон берилиш нархи: **39 999 999**

Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Ўдамали ва Балқи қишлоғи ички йўллари (Асфалтлаш) таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармасига ҳеч қандай шикоят ва этирозлар келиб тушмади “ООО JIZZAX LOYIHA” томонидан Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Ўдамали ва Балқи қишлоғи ички йўллари (Асфалтлаш) таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш бўйича тақдим этилган таклифни энг макул ва мақсадга мувофиқ деб топилган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

М.Абдуллаев

Н.Кулиев

А.Нарматов

Р.Султонов

Б.Атамуродов

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159202 на приобретение Жизаах вилот Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Удамали ва Балки Кишлоғидати ички йўллари (Асфалтлаш) жорий таъмирлаш учун смета лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 11:31

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	АВДИЛЛАХУВ МИНВОҲ SUTUNOVICH	Рахбар	Вахпал ТОВ
<b>Секретарь комиссии</b>	МУХТОРОВ ХАМДАМ ХОЛДИЛОВИЧ	Ваш хабарчи	Вахпал ТОВ
<b>Член комиссии</b>	КОЧУЛЕВ ПИРДИН ИВРАКИМОВИЧ	Vosh muhandis	Вахпал ТОВ
<b>Член комиссии</b>	НАРМАТОВ АЗАМАТ ХАЗРАТҚОШЛОВИЧ	Informatsiya ob'ektlarini saqlash bilimi boshlig'i	Вахпал ТОВ
<b>Член комиссии</b>	СУЛТАНОВ РУСТАМ ШАМИДИНОВИЧ	Obodonlashtirish ob'ektlarini saqlash bilimni boshlig'i	Вахпал ТОВ
<b>Член комиссии</b>	АТАМУРОВО ВЕРДИ АВДИРОХМОНОВИЧ	Техник назорати	Вахпал ТОВ

Расмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 159202.

Метод оценки предложений – Балльный метод. (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Жизаах вилот Бахмал тумани Ғаллакон МФЙ Удамали ва Балки Кишлоғидати ички йўллари (Асфалтлаш) жорий таъмирлаш учун смета лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 000 000.00
Стартовая сумма	42 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Губонолма ва Раҳбар паспортини тақдим қилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Губонолма ва Раҳбар паспортини тақдим қилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование Участника	Макс Балл	Значение Участника	Балл Участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЛОУНА ГЕОДЕЗИЯ	20	1	17	Экспертная		
SANGZOR PROEKT INVEST MSNJ	20	20	17	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	20	33600000	20	Экспертная		
MINGVULOOSERVIS MSNJ	20	1	20	Экспертная		
ООО JIZZAX LOUINA	20	Лойиҳа ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Критерий №2 Қурилиш майдонини кўздан кечирилгани туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўздан кечирилгани туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование Участника	Макс Балл	Значение Участника	Балл Участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЛОУНА ГЕОДЕЗИЯ	20	4	15	Экспертная		
SANGZOR PROEKT INVEST MSNJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini ushunda takomillashtirish va tadqiqotlik sub'ektlarini davlat xaridlari tizimiga kiritish to'g'risida" gi qarori (FQ-4544 05.12.2019) asosida xizmatlarni loyva qilimroqda	19	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	20	33600000	16	Экспертная		
MINGVULOOSERVIS MSNJ	20	1	18	Экспертная		
ООО JIZZAX LOUINA	20	Лойиҳа ишларини	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		сифатли ва ўз вақтида бажарамиз				

Критерий №3 Солиқдан қарздорлик маълумотномаси киритилиши шарт солиқ сайти оркали олиниши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлик маълумотномаси киритилиши шарт солиқ сайти оркали олиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO LOYINA GEODEZIYA	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va ta'biy resurslarni qayta tiklash" dasturiga asosida xujjatlar ilova qilindi	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	sub'ektlarni davlat xaridlar jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida "gi qarori" (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilindi	20	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	20	336000000	20	Экспертная		
MINGBULOQSERVIS MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO JIZZAX LOYINA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Критерий №4 Тез ва сифатли бажариб бериши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Тез ва сифатли бажариб бериши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO LOYINA GEODEZIYA	20	2	18	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va ta'biy resurslarni qayta tiklash" dasturiga asosida xujjatlar ilova qilindi	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	20	336000000	17	Экспертная		
MINGBULOQSERVIS MCHJ	20	38000000	15	Экспертная		
OOO JIZZAX LOYINA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	42 000 000,00	33 600 000,00 UZS	33 600 000,00	0,00	33 600 000,00	10.10.2022 14:27:27	2
MINGBULOQSERVIS MCHJ	42 000 000,00	38 000 000,00 UZS	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	11.10.2022 12:45:50	1,76842
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	42 000 000,00	39 000 000,00 UZS	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	10.10.2022 09:24:55	1,72308
OOO LOYINA GEODEZIYA	42 000 000,00	40 000 000,00 UZS	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	07.10.2022 13:58:42	1,68
OOO JIZZAX LOYINA	42 000 000,00	39 999 999,00 UZS	39 999 999,00	0,00	39 999 999,00	11.10.2022 15:46:00	1,68

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyat cheklangan jamiyati	89,425	2	91,425
MINGBULOQSERVIS MCHJ	89,425	1,76842	91,19342
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	89,425	1,72308	91,14808
OOO LOYINA GEODEZIYA	85,75	1,68	87,43
OOO JIZZAX LOYINA	98	1,68	99,68

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159202 от 12.10.2022 года на приобретение Жиззах виллоят Бахмал тумани Фаллакон МФЙ Удмалли ва Балки қишлоғидати ички йўлларни (Асфалтлаш) жорий

