

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 20

«19» 10 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлоғидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлоғидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	1	1	9 930 000	9 930 000
<b>Жами</b>				<b>9 930 000</b>	<b>9 930 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 9 930 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз ўттиз минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармаслигига ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи”

муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

### **5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:**

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТГБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### **5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:**

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

## **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Маъқур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.



7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

#### «Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ  
МАНЗИЛ: Термиз ш.Ибн сино 24/2  
Тел: 97-243-11-99  
X\Р 2020 8000 9044 4365 8001  
X\Р 23202000704443658444  
ИНН: 205890436 ОКОНХ 66000  
МФО: 00356  
АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё  
вилоят филиали

Директор \_\_\_\_\_ Х.Р.Хакимов

(имсо)



#### «Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10021860224017096521075027  
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919Б\К: 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ  
х/р: 23402000300100001010

\_\_\_\_\_ А.Арамов

(имсо)



**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ йил /

\_\_\_\_\_ А.Музафаров



«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги 20-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) учун лойиха-смета ишларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини 9 930 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз ўттиз минг) сум миқдорда келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

Бажарувчи ташкилот  
«СурхонМеъморлоийха» МЧЖ  
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



Иш- режа календари

т/р	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш	28 иш куни	9 930 000

Иш бажарувчи



Буюртмачи





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159415 на приобретение Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогидаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛСХ учун**

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 10:09

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159415.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурихожи кишлогидаги 20-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	5	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	15	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	10 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	11.10.2022 14:11:55	19.86
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	10 000 000.00	9 930 000.00 UZS	9 930 000.00	00.00	9 930 000.00	11.10.2022 16:10:12	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	60	19.86	79.86
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	70	20	90

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159415 от 14.10.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Шифобулук" МФЙ Гурихожи кишлогигадаги 20-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛСХ учун определила победителем:



СУРХОН МЕНБОР ЛОЙИХА  
205890436

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







№	Түр	Объекттер менен багыттар	Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта	Объекттердин түзүлүшү менен багыттар	01.01.22 ж.		01.01.22 ж.		2022 жыл үчүн жалпы сүрүлүшү менен багыттар		2022 жылдын фискалы менен багыттар		01.01.23 ж.		Төлөп берүүчү	Курстун түзүлүшү менен багыттар
						Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта	Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта	Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта	Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта	Курстун бөлүнүшү менен багыттар	Дүйнөлүк валюта		
1	Сарсонго тумшук "Шабдан" МФЙ даяр	60-сонун мажаралы (180) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	2 941,240	139,184	МАЖРОД КАПОЛАТ ХК ТМЧК	
8	Сарсонго тумшук "Бүктүн бөрү" МФЙ даяр	1-В-сонун мажаралы (360) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	6 137,038	6 137,038	5 828,923	5 664,177	174,746	57,000	6 227,742	298,115	МАЖРОД КАПОЛАТ ХК ТМЧК	
9	Сарсонго тумшук "Май" даяр	1-В-сонун мажаралы (360) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	570	2 654,450	174,746	174,746	174,746	174,746	5 815,398	5 606,079	209,319	59,011	6 220,253	293,057	САУФЕДИН СУ МАЧУ*	
10	Учун тумшук "Май" даяр	2-сонун мажаралы (540) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	6 110,455	6 110,455	5 815,398	5 606,079	209,319	59,011	6 220,253	293,057	САУФЕДИН СУ МАЧУ*	
11	Учун тумшук "Октябр" МФЙ даяр	52-сонун мажаралы (180) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	2 116,778	100,301	ООО ИНТЕРКАЛ ТМЧК	
12	Кучкоргон тумшук "Жонка" МФЙ даяр	19-сонун мажаралы (540) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	5 545,627	5 545,627	5 276,753	5 108,603	168,150	33,775	5 605,798	268,874	ООО БУЛУН ОДОК-РИДЖОР-ҚУРЛИШ ТМЧК	
13	Учун тумшук "Точка" МФЙ даяр	39-сонун мажаралы (160) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 791,589	1 705,353	1 638,476	66,877	13,000	1 791,589	86,236	ЧП КАРПОЛАТ ТАМАР ҚУРЛИШ ТМЧК	
14	Шүрүк тумшук "Ялти" МФЙ даяр	18-сонун мажаралы (240) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	5 954,801	5 954,801	5 665,286	5 501,344	163,912	34,000	5 993,893	289,544	ООО БУЛУН ОДОК-РИДЖОР-ҚУРЛИШ ТМЧК	
15	Башкы тумшук "Тимондор" МФЙ даяр	37-сонун мажаралы (60) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	1 046,387	1 046,387	995,934	958,600	37,334	10,001	1 046,387	50,453	ООО ТУРОН ЗАМИН ИЧУ*	
16	Болгон тумшук "Шифробок" МФЙ даяр	20-сонун мажаралы (40) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	1 027,110	1 027,110	977,683	939,120	38,563	9,885	1 027,110	49,427	ООО КОЧКАК ЧИНОРУ ХК*	
17	Болгон тумшук "Дарбанд" МФЙ даяр	21-сонун мажаралы (40) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	1 003,044	1 003,044	954,804	916,556	38,248	9,648	1 003,044	48,240	ООО ШАНС-НУК-ИНВЕСТ ХК*	
18	Денев тумшук "Кета кыды" МФЙ даяр	1-сонун мажаралы (96) үчүн ички бөлүмү	2022 ж.	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	1 385,737	1 385,737	1 319,126	1 265,613	53,512	13,322	1 385,737	66,611	ООО БОЙСУН САБРИН-ИНВЕСТ	

№	Түр	Объекттер тамак-аш үй-жайлары	Күрүнөмө фондунун аты	Жыл	4	5	6	7	8	2022 йыл учурунда өлкөдө жүргүзүлгөн			2022 йыл учурунда өлкөдө жүргүзүлгөн			16	17	18	19	20
										1	2	3	9	10	11					
1	Денөө турмушун "Фаргонна" КоФП		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 358,046	1 292,801	1 239,651	53,151	13,049	65,245					
19	"Оңолуудан" макулдаштыгы 9-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (96 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	53,151	53,151	53,151	53,151	53,151	1 292,801	1 239,651	53,151	13,049	65,245					
20	Денөө турмушун "Талап" КоФП Шыңар-Шыр кыдыруу 12-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (40 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	40	961,968	961,968	961,968	961,968	961,968	915,681	879,450	36,231	9,257	46,287					
21	Денөө турмушун "Кавказ" КоФП Кеңештик кызматкерлер 14-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (40 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	40	882,589	882,589	882,589	882,589	882,589	840,195	805,494	34,700	8,479	42,394					
22	Денөө турмушун "Бинокор" КоФП Этнокультурдук кыдыруу 18-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (96 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	1 244,330	1 191,846	52,484	12,546	62,729					
23	Денөө турмушун "Гордун" КоФП Арзун кыдыруу 19-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (96 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	51,432	51,432	51,432	51,432	51,432	1 167,784	1 116,352	51,432	11,751	58,755					
24	Денөө турмушун "Хаварбо" КоФП Дамкор жаштардын 31-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (96 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	52,394	52,394	52,394	52,394	52,394	1 237,733	1 185,339	52,394	12,477	62,386					
25	Денөө турмушун "Хаварбо" КоФП Бүркүмө кыдыруу 32-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (96 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	96	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 327,290	1 263,563	1 210,814	52,749	12,745	63,727					
26	Денөө турмушун "Хаварбо" КоФП Дамкор жаштардын 32-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (60 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	60	937,814	937,814	937,814	937,814	937,814	892,719	856,803	35,915	9,019	45,095					
27	Денөө турмушун "Кучукмар" КоФП Кароогунан кыдыруу 34-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (210 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	210	2 089,014	2 089,014	2 089,014	2 089,014	2 089,014	1 989,489	1 890,973	98,517	19,905	99,525					
28	Денөө турмушун "Кучукмар" КоФП Дамкор жаштардын 35-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (180 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	180	1 952,378	1 952,378	1 952,378	1 952,378	1 952,378	1 859,129	1 771,719	87,410	18,650	93,248					
29	Денөө турмушун "Хаварбо" КоФП Дамкор жаштардын 36-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (140 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	140	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 594,848	1 518,646	1 447,841	70,805	15,240	76,202					
30	Денөө турмушун "Наматок" КоФП Бешкама кыдыруу 81-сонун мажарбаны финансы реконструкция кылуу (60 үрүнөн алынган буюм кыргыз башка)		Күрүнөмө фондунун аты	2022 й	60	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	1 028,817	979,379	939,314	40,065	9,888	49,438					

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.







№	Төр	Объектлар исми на маълумот	Куршлар	Куршлар	Объектлар	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	2022 йил 1-9 ой вақтида қўрилганлар миқдори			2022 йилда қўрилганларнинг тақсирланганлари			01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.	01.01.23 й.
										2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.							
1																						
43		Терекда тумани "Аустралиа" МФЙ даги 10-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (264 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	264	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 284,765	2 166,672	118,092	22,807	264	2 398,800		114,035	20/04/2022	20/04/2022	26.04.2022	LOT 22411000009713	"KAPLUN-TRANS"XK"
44		Уштин тумани "Улуғқош" МФЙ даги 11-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	96	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 062,092	1 012,112	49,980	10,654	96	1 115,361		53,269	26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	LOT 22411000009713	"TURON ZAMIN"MCU"	
45		Уштин тумани "Халиф-Қудратов" МФЙ даги 18-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40	986,836	986,836	986,836	986,836	939,296	901,360	38,036	9,488	40	986,836		47,440	24.04.2022	24.04.2022	24.04.2022	LOT 22411000009514	"INTERGAL"MCU"	
46		Уштин тумани "Аустралиа" МФЙ даги 10-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381		52,426	25.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	LOT 22411000009605	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH"MCU"	
47		Халқобод тумани "МФЙ" филиалнинг реконструкция қилиши (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619		50,736	24.04.2022	24.04.2022	24.04.2022	LOT 22411000009512	"KOMPLEX INVEST"MCU"	
48		Уштин тумани "Девсон" МФЙ филиалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946		54,477	26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	LOT 22411000009635	"BINOKOR POZILON BARAK"XK"	
49		Шарофда тумани "МФЙ" даги 30-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 105,934	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837		55,903	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	LOT 22411000009485	"XO CHIQOP"	
50		Шарофда тумани "Уштин" МФЙ филиалнинг реконструкция қилиши (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652		64,421	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	LOT 22411000009778	"CHU "MASHAL-GISHT-TOSH"	
51		Шарофда тумани "Истиқбол" МФЙ даги 61-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (220 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 162,736	2 058,778	103,958	21,671	220	2 271,093		108,357	27.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	LOT 22411000009723	"KAPLUN-TRANS"XK"	
52		Шарофда тумани "Бойқош" МФЙ даги 65-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40	954,904	954,904	954,904	954,904	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904		45,864	23.04.2022	23.04.2022	23.04.2022	LOT 22411000009584	"ASATULLAYEV FRIDANV"XK"	
53		Шарофда тумани "Уштин" МФЙ даги 69-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440		56,281	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	LOT 22411000009711	"CHU "MASHAL-GISHT-TOSH"	
54		Шурчи тумани "Элгулик" МФЙ даги 13-сонли маътаб филиалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60	930,411	930,411	930,411	930,411	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411		44,730	26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	LOT 22411000009712	"INTERGAL"MCU"	

№	2	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун кўриш қўйилмаган эскирт					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			16	17	18	19	20
								Жане қилган қўйилмаган эскирт		Кўриш - шикости етказиш		Эскирт		Эскирт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
55	Қураб қўйилган "Қорғошун" МФЙ дахл 18-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (80 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	18.04.2022	LOT 22411006000476 18.04.2022	13.05.2022	LOT 22411006000476 18.04.2022	"ФЭ ШИНОР"	
56	* Қураб қўйилган "Қорғошун" МФЙ дахл 22-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (40 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772	16,890	10,113	40	1 051,653	73,991	25.04.2022	LOT 22411006000717 18.04.2022	18.05.2022	LOT 22411006000717 18.04.2022	"SALAR JALIL" XK		
57	Қураб қўйилган "Маслобой" МФЙ дахл 25-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (80 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	50,300	25.04.2022	LOT 22411006000203 17.05.2022	17.05.2022	LOT 22411006000773 19.05.2022	"SALAR JALIL" XK		
58	Қураб қўйилган "Қаттаўыл" МФЙ дахл 23-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (60 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	50,300	27.04.2022	LOT 22411006000773 19.05.2022	19.05.2022	LOT 22411006000773 19.05.2022	"SALAR JALIL" XK		
	95 % га яқин етказилган шаъбада																			
	Қураб қўйилган 9-сонли АФЭШНИКлар реконструкция қилиш (120 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	6421,639 0,000	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	321,082	20.09.2021	LOT 22411006000773 19.05.2022	09.12.21	LOT 22411006000773 19.05.2022	"BARPO QURLISH SERVICES" XK		
	Шаъбада 9-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (140 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	140	1 708,340 57,994	1 654,430 4,084	1 654,430 4,084	50,822	50,822			140	1 708,340	82,517	24.04.17.11.2021	LOT 22411006000797 07.04.2022	07.04.2022	LOT 22411006000797 07.04.2022	"ЧП ШЕРОБОД БУХОРО ЮЛЛАРИ"		
	Қураб қўйилган 7-сонли шаъбада фискаллари реконструкция қилиш (760 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	6226,269 3,899	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	424,321	30.09.2021	LOT 22411006000797 07.04.2022	07.04.2022	LOT 22411006000797 07.04.2022	"Grant Treniz Tashkent"		
	95 % га яқин етказилган шаъбада																			
	Қураб қўйилган 330 ўринди вахт билим билим	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	330	4259,696 189,000	4259,696 189,000	199,126	82,001	82,001			330	4259,696	220,917	30.09.2021	LOT 22411006000797 07.04.2022	07.04.2022	LOT 22411006000797 07.04.2022	"Шинор" КТХФ		
	Қураб қўйилган 84-шаъбада (540 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	900	4889,461 291,118	4889,461 291,118	351,237	121,320	121,320			900	4889,461	94,298	16.06.02.02.2021	LOT 22411006000797 07.04.2022	07.04.2022	LOT 22411006000797 07.04.2022	"AKBAR ANVAR KEBLAK" MYSK		
	Қураб қўйилган 55-шаъбада (100 ўринди вахт билим билим)	Қураб қўйилган фискаллари реконструкция қилиш	276	1992,536 106,570	1992,536 106,570	135,527	41,029	41,029			276	1992,536	94,298	16.06.02.02.2021	LOT 22411006000797 07.04.2022	07.04.2022	LOT 22411006000797 07.04.2022	"SAID ABBOS ISKANDAROV" XK		

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



№	Объект/вид на инвестиция	Курсиш башланган/төгөлгөн күни	Долбоору (инвестиция) суммасы	Объекттин үзүлгөн кыймыл-кушунун (инвестиция) суммасы	2022 йыл учурунда сублиматор эмалар		2022 йылда фондданышты таштырылган		2022 йылда фондданышты таштырылган		01.01.22 й.		01.01.22 й.		01.01.22 й.		Текшерүү күнү	Текшерүү жерин тапшырган адам	Күрсөткүч	
					01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.				01.01.22 й.
1	Улуу тумагалар 45-мактаб (360-бүрөк мажурд бинеси) муркамга таандык на 210-бүрөк сүрмөчү бино сүрмөчү реконструкция өлүмү	2021 й	570	193,749																
	Мургабор тумагалар 23-мактаб (150-бүрөк мажурд бинеси) муркамга таандык на 120-бүрөк сүрмөчү бино сүрмөчү бинд) реконструкция өлүмү	2021 й	270	193,647																
				94,536																
	Алтор тумагалар 14-мактаб (480-бүрөк мажурд бинеси) муркамга таандык на 180-бүрөк сүрмөчү бино сүрмөчү 12,24 бүрөк сүрмөчү зал сүрмөчү бинд) реконструкция өлүмү	2021 й	660	431,222																
				12,24																
	Давон тумагалар 20 мактаб (330 бүрөк сүрмөчү бино сүрмөчү на 320 бүрөк мажурд биносун муркамга таандык)	2021 й	650	5040,606																
				285,318																
	Өлгөн тумагалар 45 мактаб (300 бүрөк сүрмөчү бино сүрмөчү)	2021 й	330	3667,929																
				207,619																
<b>5 % кешатор сармалар</b>																				
	Кюлрик (Балыккол) тумагалар 330 бүрөк сүрмөчү бинд) реконструкция өлүмү 7-сони мажурд реконструкция өлүмү			117,125																
				117,125																
3	Жаңы муркамга таандык	Улуу	1 774	12 433,913	12 286,788	12 286,788	12 286,788	12 286,788	13 005,000	11 357,525	331,498	119,853	1 774	12 433,913						
				478,623	331,498	331,498	331,498													
1	Болгон тумагалар "Хусейн" МФЙ дая 36-сони мажурд (624 бүрөк сүрмөчү таандык) муркамга таандык	2022 й	624	4 555,538	4 502,603	4 502,603	4 502,603	4 502,603	4 283,467	4 163,576	119,891	43,827	624	4 555,538						
				172,826	119,891	119,891	119,891													
2	Куюргач тумагалар "Орск" МФЙ дая 2-сони мажурд (624 бүрөк сүрмөчү таандык) муркамга таандык	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	624	4 510,625						
				172,225	119,290	119,290	119,290													
3	Куюргач тумагалар "Дугу" МФЙ дая 1-сони мажурд (526 бүрөк сүрмөчү таандык) муркамга таандык	2022 й	526	3 367,750	3 326,495	3 326,495	3 326,495	3 326,495	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,750						
				133,571	92,316	92,316	92,316													
<b>Таркатылган объект</b>																				
1 315,977																				



