


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Гулистон туман халқ таълими бўлими
бошлиғи  **М.Содиқов**
« _____ » _____ **2022 йил**
М.Ў



Гулистон туман халқ таълимига қарашли Фурқат МФЙ ҳудудида жойлашган 2-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 Танлов мавзуси: **Гулистон туман халқ таълимига қарашли Фурқат МФЙ ҳудудида жойлашган 2-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охириги қиймати – **398618346 сўм**. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.

1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади

1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (**олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг**)

1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **25 кунда**

1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат **тили узбек тилида ёки рус тилида** тақдим қилинади.

1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.

1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.

1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш тартибига** мувофиқ амалга оширилади

1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан **коррупция кўринишларига** йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб қилинади.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Гулистон туман халқ таълими бўлими**
(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклар олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



РАБОЧИИ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт

Школа №2

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области

Пересчет по Экс.Зак.№65425 от 15.10.2022г

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете

Продолжительность строительства

Стартовая стоимость строительства

Прочие расходы заказчика

Сводная объектная смета

Лицензия

Директор О

Г И



[Handwritten signature]

А.Мирзахмедов

[Handwritten signature]

М.Тиловкобилов

г. Гулистан

2022 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

Школа №2

#####

в Гулистанском районе, Сырдарьинской области

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд. ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiyimatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____ 1,9 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.04.2022 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15111,80 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 16925,22 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма
Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

Школа №2

#####

определилась в сумме: 408 504 890 сум

Примечание:

Применены цены по Каталогу за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.


Г И П ООО СППУ

М.П.



_____ М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №2

#####

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 1 987,04 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) | 1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 6 чел.

$$T = 1987,04 / 178 / 1 / 6 = 1,9 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №2

#####

определилась : 1,90 Мес.
42 Раб. дп.

Г И П ОО О СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Текущий ремонт

Школа №2

Пересчет по Экс.Зак.№65425 от 15.10.2022г
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области


Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 1 987,04

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
		0
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	260 948 441
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	33 631 069
3	Сзн-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	998 770
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	295 578 279
	ИТОГО	Нет данных
5	Прочие затраты производственного характера	0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	51 046 369
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текуш. ц. с коэф. Кр=	1,00
		346 624 649
10	НДС = 15%	51 993 697
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	398 618 346
12	Прочие затраты заказчика	9 886 543
	в т.ч. ПИР	7 984 982
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 035 000
	в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	693 249
	в т.ч. Шаффоф курилиш	173 312
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Содержание служб заказчика	.
	ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика	356 511 192
	ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика	408 504 890




М.П. *[Signature]*

ИСПОЛНИТЕЛЬ *[Signature]*




Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт
 Школа №2
 Пересчет по Эмс Зак.№65425 от 15.10.2022г
 в Гулистанском районе. Сырдарьинской области



Нормативная грузоемкость 1987 ч-час

п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум					Трудоёмкость ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно-проводной продукции.
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-спортом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего		
1	Тек.ремонт		248 522 325	33 631 069	998 770	283 152 163	1987,04	
2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ		248 522 325	33 631 069	998 770	283 152 164	1987,04	
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = 0 сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x 1,5%=							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x (мнунс) -5%=							
	Транспортные расхода на оборудование 2%							
	Транспортные расхода на материалы 5%		12 426 116			12 426 116		
	ИТОГО		260 948 441	33 631 069	998 770	295 578 279	1 987,04	



Г И П 000 СППУ

Суб

М.Тилевакбилев

Сметный отдел



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 15-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65425

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumanida joylashgan № 2 – sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha.»

Buyurtmachi - Guliston tumani xalq ta'limi

Bosh loyihachi - OOO SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH

BOSHQARMASI

Litsenziya AL-000619, 12-03-2020 йил

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - taniovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62400

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Guliston tumani kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Guliston tumani kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq

(2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022 yil 7 oktyabr sanasidagi loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 146 - sonli xati.

2. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 409034,028 ming so'm. /Сводный сметный расчет, локально-ресурсный сметный расчет и локальные ресурсные ведомости/.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlanayotgan mavjud 2-son maktab binosi.

Архитектура-қурилиш yechimlari:

Mavjud maktab binosini joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Спортзал.

Дераза:

- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- снятие оконных переплетов остекленных;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема до 2 м² двухстворчатых;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема до 2 м² одностворчатых;
- снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных;
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м;
- устройство обделок на фасадах (наружные подоконники).

Эшиклар:

- снятие дверных полотен;
- демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- установка металлических дверей в подготовленные проемы площадью более 2,5 м²;
- установка дверных блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м²;

- установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м²;

- установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м²,

Полы:

- разборка покрытий полов из линолеума;

- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм;

- укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа PERGO с приклеиванием стыков;

- устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих;

- устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток для полов.

Крыша и кровля:

- устройство желобов подвесных;

- изготовление и навеска водосточных труб с подмостей.

Внутренние откосы:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских;

- сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских;

- улучшенная окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами.

Наружные откосы:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;

- шпатлевка фасадов простых;

- поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности стен-откосы.

Прожектор:

- прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт.

1 - Укув корпуси:

- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;

- снятие оконных переплетов остекленных;

- снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых;
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м;
- устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/.

Внутренние откосы:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских;
- сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских;
- улучшенная окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными вододисперсионными составами.

Наружные откосы:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;
- шпатлевка фасадов простых;
- поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности стен-откосы

2 - Укув корпуси:

- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- снятие оконных переплетов остекленных;
- снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых;
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м;
- устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/.

Внутренние откосы:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских;
- сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских;
- улучшенная окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоземulsionными составами.

Наружные откосы:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;
- шпатлевка фасадов простых;
- поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности стен+откосы.

2 қаватли бино:

Окно:

- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- снятие оконных переплетов остекленных;
- снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых;
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м;

Внутренние откосы:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских;
- сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских;
- улучшенная окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоземulsionными составами.

Наружные откосы:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;
- шпатлевка фасадов простых;
- поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной

поверхности стен+откосы.

Yong'in xavfsizligi.

Barcha yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi antiseptik va antiperipen vositalari bilan ishlov berilishi ko'zda tutilgan. Barcha metal elementlar GF-021 homaki bo'yoq (gruntovka) bilan ishlov berish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 630,768 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatisiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 398618,346 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 9886,544 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, mashina va mexanizmlarning 1 mash/soat qiymatining kamaytirilishi natijasida o'zgartirildi.

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari Sirdaryo viloyati bo'yicha urchacha qabul qilingan 17,27 % ni tashkil etadi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioy etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumanida joylashgan № 2 - sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz hisoblanganda 398618,346 ming so'mni (QQS siz 346624,649 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 260948,441 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 33631,069 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 998,770 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 51046,369 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 51993,697 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya

etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan rekonstruksiya ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

на ШКОЛА №2
(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
ШКОЛА №2						
Итого по разделу " ШКОЛА №2"					0,00	
СПОРТЗАЛ						
Итого по разделу " СПОРТЗАЛ"					0,00	
ОКНО						
E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ПИГКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,32	2268652,31	725968,74
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.-ЧАС	128,73	41,1936	16925,22	697210,71
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.-ЧАС	2,15	0,688	0,00	0,00
00639	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 Л/С 2,2 МЗ МИН	МАШ.-ЧАС	1,45	0,464	58638,00	27208,03
01199	МОЮТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	2,89	0,9248	1676,00	1549,96
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	3,4112	0,00	0,00
E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО В		0,5625	780421,89	438987,32
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.-ЧАС	46,11	25,93688	16925,22	438987,32
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.-ЧАС	0,93	0,52313	0,00	0,00
99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	1,92375	0,00	0,00
10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,522	7033167,03	3671313,19
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.-ЧАС	196,93	102,79746	16925,22	1739869,63
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.-ЧАС	5,33	2,78226	0,00	0,00
02209	ШУРУПОВЕРГ	МАШ.-ЧАС	19,62	10,24164	851,00	8715,64
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	3,57	1,86354	54548,00	101652,38
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	30,23	15,78006	1176,00	18557,35
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС (SOU-DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В Б.Л.ЛЮНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	92	48,024	37000,00	1776888,00
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	313,2	25,00	7830,00
76533	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,1484	15500,00	17800,20
61089	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1200X1500 29ШТ	М2		52,2	650000,00	33930000,00
10-01-034-03	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНЕСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0405	4144787,18	167863,88
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.-ЧАС	226,88	9,18864	16925,22	155519,75
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.-ЧАС	5,33	0,21587	0,00	0,00
02209	ШУРУПОВЕРГ	МАШ.-ЧАС	22,89	0,92705	851,00	788,92
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	3,57	0,14458	54548,00	7886,82
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ЧАС	35,27	1,42844	1176,00	1679,84
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	24,3	25,00	607,50
76533	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0891	15500,00	1381,05
61090	(О-2)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 900X1500 3ШТ	М2		4,05	650000,00	2632500,00
E56-3-3	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ		0,14	1340815,93	187714,23

7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,22	11,0908	16925,22		
7.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,5	0,49	0,00		
8	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОШНЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,147	6179645,41		
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	3,11493	16925,22		
8.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В Б.Л.ПЛОТНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	56,6	8,3202	37000,00		
8.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	58,8	25,00		
8.4	85323	ДОСКИ ПОДОКОШНЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	14,847	36800,00		
9	E12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОШНИКИ)	100 М2 ФАСАДОВ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ (ДЛЯ НОРМ 1, 2) 100 М ТРУБ (ДЛЯ НОРМ 3-8)		0,143	887284,39		
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	1,9162	16925,22		
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00429	0,00		
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00429	54548,00		
9.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,0014	0,0002	8750000,00		
9.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВААННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,053	0,00758	12200000,00		
Итого по разделу " ОКНО"								42789
ДВЕРИ								
10	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,171	614046,98		
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	6,20388	16925,22		
10.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,20178	0,00		
11	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,09	3280775,49		
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	16,137	16925,22		
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,97	0,3573	0,00		
11.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВКУ ГРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА -7 АГ 2.2 М3.МИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,3573	58638,00		
11.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,7137	1676,00		
11.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	0,945	0,00		
12	E09-04-014-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2		2,6	80689,27		
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	8,58	16925,22		
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,52	54548,00		
12.3	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,29	0,754	5436,00		
12.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В Б.Л.ПЛОТНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,15	0,39	37000,00		
12.5	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	8	20,8	850,00		
13	51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1300X2000ММ 1ШТ	М2		2,6	520000,00		
14	E10-01-037-02	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0325	1497488,42		
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	2,59123	16925,22		
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,44	0,1118	0,00		
14.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,04193	851,00		
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,06728	54548,00		
14.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,06435	1176,00		
14.6	31178	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	400	13	25,00		

76853	ШТУРПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	К1	1,4	0,0153	15500,00	705,25
74369	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ 1300X2500 ШТ	M2		3,25	650000,00	2112500,00
E10-01-039-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 M2		0,0273	1713605,80	46781,44
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	2,53672	16925,22	42934,48
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	10,52	0,2872	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,05651	54548,00	3082,56
30105	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	шт	0,00152	0,00004	8750000,00	363,09
30107	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	шт	0,00168	0,00005	8750000,00	401,31
51295	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ 1200X2100 ШТ	M2		2,73	580000,00	1583400,00
E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2		0,1306	1928024,96	251800,06
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	13,61897	16925,22	230501,03
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,25989	54548,00	14176,70
30105	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	шт	0,0021	0,00027	8750000,00	2399,77
30107	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	шт	0,00413	0,00054	8750000,00	4719,56
51296	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ 900X2100 4ШТ	M2		7,56	580000,00	4384800,00
51297	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 900X2100 2ШТ	M2		3,6	580000,00	2088000,00
51298	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ	шт		7	210000,00	1470000,00
Итого по разделу " ДВЕРИ"						13948013,79

ПОЛЫ

E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 M2 ПОКРЫТИЙ		1,779	192778,26	342952,52
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	20,26281	16925,22	342952,52
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,23127	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ	МАШ-ЧАС	0,47	0,83613	0,00	6,00
11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2		1,779	1485706,29	2643071,49
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	70,28829	16925,22	1189644,77
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	2,25933	0,00	0,00
00007	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	16,13553	655,00	10568,77
02229	ВОДА	М3	3,5	6,2265	1500,00	9339,75
07186	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	3,62916	395000,00	1433518,20
11-01-034-07	УКЛАДКА ЛАМИНПРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO: С ПРОКЛЕИВАНИЕМ СТЫКОВ	100 M2 ПОКРЫТИЯ		1,6472	9451659,41	15568773,39
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	61,42409	16925,22	1039616,20
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,49	0,80713	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,44474	54548,00	24259,90
08186	КЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫЕ	шт	6	9,8832	25,00	247,08
083171	ВЯЗ КОМПОЗИЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	M2	102	168,0144	4500,00	756064,80
083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	л	3,33	5,48513	8000,00	43881,11
82918	ЛАМИНПРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	171,3088	80000,00	13701704,00
11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		1,436	1120957,42	1609694,85
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	9,56376	16925,22	161868,74
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,04308	0,00	0,00
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,90988	950,00	1814,39
01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,88636	851,00	2456,29
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,04308	54548,00	2349,93
29810	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	7	10,052	350,00	3518,20
29811	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	7	10,052	350,00	3518,20

25.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	40	57,44	425,00	24
25.9	29843	ГЛАЗУРИКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	шт	16	22,976	150,00	3
25.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	шт	26,3	37,7668	250,00	9
25.11	35391	ВИШТЫ САМОПЕРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	шт	263	377,668	300,00	113
25.12	11316	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	шт	101	145,036	8850,00	1283
26	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,1318	7871452,85	1037
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	15,787	16925,22	267
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,5	0,5931	0,00	
26.3	09219	ВОДА	М3	0,1	0,01318	1500,00	
26.4	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКориРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	13,4436	52000,00	695
26.5	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	кг	450	59,31	1200,00	71
27	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,236	967027,51	22
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	5,5696	16925,22	9
27.2	44351	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	23,836	5000,00	115
27.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,16	0,03776	391202,00	1
Итого по разделу " ПОЛЫ"							21431

КРЫША И КРОВЛЯ

28	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М		0,67	564871,16	37
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	21,0447	16925,22	35

28.2	30583	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	шт	0,0038	0,00255	8750000,00	2
29	39788	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБОВ	шт		67	4800,00	32
30	41093	ЖЕЛОБ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М		67	16000,00	107
31	E12-01-009-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ПОДМОСТЕЙ	100 М		0,45	1534162,40	65
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	84,75	38,1375	16925,22	64
31.2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	шт	0,0114	0,00513	8750000,00	4
32	41543	ВОДОТВОДНЫЕ ТРУБЫ ДО 180ММ	М		45	13000,00	51
33	60036	УХВАТЫ ТРУБ	шт		45	8250,00	3
34	60043	ВОРОШКА	шт		6	15200,00	
35	60044	КОЛЕНА	шт		18	13000,00	2
36	60045	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАК	шт		6	18000,00	1
Итого по разделу " КРЫША И КРОВЛЯ"							38

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ

37	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,4366	5187677,91	22
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	89,0926	16925,22	15
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,8994	0,00	
37.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,8994	18892,00	
37.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,04366	395000,00	
37.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,87738	385000,00	
38	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,4366	4145670,55	1
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	43,27143	16925,22	
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,03929	0,00	
38.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	1,29234	950,00	
38.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,63787	1400000,00	

11434	ГРУНТОВКА	шт	0,03	0,0131	14000000,00	183372,00
15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ:: ОКОНЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100M2		-0,4366	2846521,30	-1242791,20
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,36	-31,15578	16925,22	-527318,36
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,037	-0,01615	0,00	0,00
00004	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-1,03387	950,00	-982,18
00139	ВОДА	М3	0,112	0,0489	1500,00	-73,35
12174	СМЕСЬ СУХОЙ СМЕСЬЮ	т	1,1688	-0,5103	14000000,00	-71117,31

15-01-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСЫ ПОЛНВНИПЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,4366	1233654,14	538613,40
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	18,73014	16925,22	317011,71
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,07422	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,06549	54548,00	3572,35
01034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	шт	0,063	0,02751	7600000,00	209011,08
00038	ШУКАТУРКА ПЕЩОВАЛЫЙ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЮ ДО 25	М2	0,84	0,36674	24500,00	8985,23
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ"						3370762,14

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ

15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 M		2,183	808243,80	1764396,22
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	69,856	16925,22	1182328,17
00006	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1 25 Т	МАШ-ЧАС	1,19	2,59777	1604,00	4166,82
00219	ВОДА	М3	0,052	0,11552	1500,00	170,27
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,46261	395000,00	577730,95
162-25-7	ИПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2 ОБРАБОТА ННОЙ ПОВЕРХНО СТИ		0,4366	446130,10	194780,40
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	10,30376	16925,22	174393,40
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00873	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00873	54548,00	476,31
01008	ИПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	шт	0,05	0,02183	900000,00	19647,00
38512	ПЕЩА ПЕЩКОВАЯ ЦЕБЕЛЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,00205	128500,00	263,68
15-04-014-3	ПОЛНВНИПЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ И ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ	100 M2		0,4366	402875,98	175895,65
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	2,94268	16925,22	49805,57
01034	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	0,038	0,01659	7600000,00	126090,08
Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ"						2135072,27

ПРОЖЕКТОР

08-03-596-7	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 500	100 ШТ		0,06	12469084,90	748145,09
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	383	22,98	16925,22	388941,56
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	163	9,78	0,00	0,00
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	13,3	9,798	4556,00	3635,69
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,83	0,1698	54548,00	9262,25
00084	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	кг	38	2,28	150000,00	342000,00
05777	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	кг	5,2	0,312	13800,00	4305,60
99825	ПРОЖЕКТОР 250Вт	шт		6	430000,00	2580000,00
Итого по разделу " ПРОЖЕКТОР"						3328145,09

УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1

E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,13	2268652,31	294924,80
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	16,7349	16925,22	283241,86

46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	1,45	0,1885	58638,00
46.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего строения давлением до 686 КПа 7 ЛГ 2 2 МЗ МНН	МАШ-ЧАС		2,89	0,3757	1676,00
46.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные пневматические	ПН	10,66		1,3858	0,00
46.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО В			0,3899	780421,89
47	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11		17,97829	16925,22
			ЧЕЛ-ЧАС	0,93		0,36261	0,00
			ЧЕЛ-ЧАС	3,42		1,33346	0,00
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ПН			0,195	1340815,93
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ПН				
47.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ				
48	E56-3-3	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	ЧЕЛ-ЧАС	79,22		15,4479	16925,22
			ПН	3,5		0,6825	0,00
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ПН				
48.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	100 М2 ПРОЁМОВ			0,3696	5413763,96
49	E10-01-034-06	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	ЧЕЛ-ЧАС	153,01		56,5525	16925,22
			ЧЕЛ-ЧАС	4,23		1,56341	0,00
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-ЧАС	12,47		4,60891	851,00
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	3,57		1,31947	54548,00
49.3	02209	ПУРПУОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,22		7,10371	1176,00
49.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС				
49.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	69		25,5024	37000,00
49.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИНКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	533		196,9968	25,00
49.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	КГ	1,92		0,70963	15500,00
49.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	М2			36,96	650000,00
50	61091	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1400X2200 12ШТ					

51	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ			0,0203	7033167,03
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93		3,99768	16925,22
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,33		0,1082	0,00
51.3	02209	ПУРПУОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,62		0,39829	851,00
51.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57		0,07247	54548,00
51.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,23		0,61367	1176,00
51.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИНКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	92		1,8676	37000,00
51.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600		12,18	25,00
51.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2		0,04466	15500,00
52	61089	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1400X1450 1ШТ	М2			2,03	650000,00
53	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕПАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.			0,195	6179645,41
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19		4,13205	16925,22
53.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИНКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	56,6		11,037	37000,00
53.3	081864	КЛИПЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400		78	25,00
53.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101		19,695	36800,00

12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ОБЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ)	100 М2 ФАСАДОВ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ (ДЛЯ НОРМ 1, 2) 100 М ТРУБ (ДЛЯ НОРМ 3-8)		0,121	887284,39	107361,41
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	13,4	1,6214	16925,22	27442,55
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.Т-ЧАС	0,03	0,00363	0,00	0,00
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00363	54548,00	198,01
30005	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	М	0,0014	0,00017	8750000,00	1482,25
33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	М	0,053	0,00641	12200000,00	78238,60
Итого по разделу " УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1"						29660263,12

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ

15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,3018	5187677,91	1565641,19
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	204,06	61,58531	16925,22	1042344,89
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.Т-ЧАС	2,06	0,62171	0,00	0,00
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,62171	18892,00	11745,31
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,03018	395000,00	11921,10
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,29774	385000,00	499629,90
15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		0,3018	4145670,55	1251163,37
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	99,11	29,9114	16925,22	506256,99
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.Т-ЧАС	0,09	0,02716	0,00	0,00
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	0,89333	950,00	848,66
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,44093	1400000,00	617301,72
31434	ГРУНТОВКА	М	0,03	0,00905	1400000,00	126756,00
15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ:: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		-0,3018	2846521,30	-859080,13
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	71,36	-21,53645	16925,22	-364509,12
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.Т-ЧАС	0,037	-0,01117	0,00	0,00
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-0,71466	950,00	-678,93
00219	ВОДА	М3	0,112	-0,0338	1500,00	-50,70
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	-0,35274	1400000,00	-493841,38
15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,3018	1233654,14	372316,82
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	42,9	12,94722	16925,22	219134,55
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.Т-ЧАС	0,17	0,05131	0,00	0,00
02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,04527	54548,00	2469,39
31024	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	М	0,063	0,01901	7600000,00	144501,84
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЭФРИНОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,25351	24500,00	6211,04
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ"						2330041,26

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ

15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		1,509	806335,04	1216759,58
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.Т-ЧАС	32	48,288	16925,22	817285,02
00219	ВОДА	М3	0,052	0,07847	1500,00	117,70
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,01103	395000,00	399356,85
E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТ КНОЙ ПОВЕРХНО СТИ		0,3018	446130,10	134642,06

60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	0,00604	0,00
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00604	54548,00
60.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,01509	900000,00
60.4	31708	ПНП ПЛЕНКА ХВ-005 СЕРАЯ	МЗ	0,0047	0,00142	128500,00
60.5	35512	ПЕНА ПЛАКОВАЯ ЦЕБЕЛЬ ПУРИСТЫЙ ИЗ МЛ. ДИСТРИБ. СКОГО ПЛАКТА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ			
61	E15-04-014-3	ПОЛЫВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ	100 М2		0,3018	402875,98
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	2,03413	16925,22
61.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МЗ	0,038	0,01147	760000,00
				Итого по разделу " ПАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ"		

УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2						
62	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОШНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,13	2268652,31
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	16,7349	16925,22
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	0,2795	0,00
62.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ-МИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,1885	58638,00
62.4	01129	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,3757	1676,00
62.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МЗ	10,66	1,3858	0,00
63	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОШНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО В		0,3899	780421,89
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	17,97829	16925,22
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	0,36261	0,00
63.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МЗ	3,42	1,33346	0,00
64	E56-3-3	СНЯТИЕ ПОДОКОШНЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2 ПОДОКОШНОЙ ДОСКИ		0,195	1340815,93
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,22	15,4479	16925,22
64.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МЗ	3,5	0,6825	0,00
65	E10-01-034-06	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,3696	5413763,96
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,01	56,5525	16925,22
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,23	1,56341	0,00
65.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	12,47	4,60891	851,00
65.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	1,31947	54548,00
65.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,22	7,10371	1176,00

65.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛ.ЛОУНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	69	25,5024	37000,00
65.7	31708	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	196,9968	25,00
65.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,70963	15500,00
66	61091	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1400X2200 12ШТ	М2		36,96	650000,00
67	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0203	7033167,03
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	3,99768	16925,22
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,33	0,1082	0,00
67.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,62	0,39829	851,00
67.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,07247	54548,00

02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,23	0,61367	1176,00	721,67
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БЛЮНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	Ш1	92	1,8676	37000,00	69101,20
31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	Ш1	600	12,18	25,00	304,50
78888	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	2,2	0,04466	15500,00	692,23
61089	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1400X1450 1ШТ	М2		2,03	650000,00	1319500,00
E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,195	6179645,41	1205030,86
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	4,13205	16925,22	69935,86
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БЛЮНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	Ш1	56,6	11,037	37000,00	408369,00
081504	КАПЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ	Ш1	400	78	25,00	1950,00
83342	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	19,695	36800,00	724776,00
112-01-008-01	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ)	100 М2 ФАСАДОВ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ (ДЛЯ НОРМ 1, 2) 100 М ТРУБ (ДЛЯ НОРМ 3-8)		0,121	887284,39	107361,41
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	1,6214	16925,22	27442,55
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00363	0,00	0,00
02509	ЭВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00363	54548,00	198,01
30303	ГВОЗДИ РИЦЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Ш	0,0014	0,00017	8750000,00	1482,23
24732	СТАЛЬ ЛК ТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Ш	0,053	0,00641	12200000,00	78238,60
Итого по разделу " УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2"						29660263,12

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ

215-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНУ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,3018	5187677,91	1565641,19
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	61,58531	16925,22	1042344,89
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,62171	0,00	0,00
99522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,62171	18892,00	11745,31
17138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,03018	395000,00	11921,10
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	1,29774	385000,00	499629,90
215-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,3018	4145670,55	1251163,37
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	29,9114	16925,22	506256,99
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,02716	0,00	0,00
00521	ДРЕВН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	0,89333	950,00	848,66
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,44093	1400000,00	617301,72
31434	ГРУНТОВКА	М	0,03	0,00905	14000000,00	126756,00
15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ.: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		-0,3018	2846521,30	-859080,13
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,36	-21,53645	16925,22	-364509,12
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,037	-0,01117	0,00	0,00
00521	ДРЕВН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-0,71466	950,00	-678,93
09219	ВОДА	М3	0,112	-0,0338	1500,00	-50,70
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	-0,35274	1400000,00	-493841,38
15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,3018	1233654,14	372316,82

74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,9	12,94722	16925,22
74.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,05131	0,00
74.3	02199	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,04527	54548,00
74.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01901	7600000,00
74.5	35538	ПШКАРКА ПИЛФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,25351	24500,00
				Итого по разделу "		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ"
НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ						
75	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		1,509	806335,04
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	48,288	16925,22
75.2	00219	ВОДА	М3	0,052	0,07847	1500,00
75.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,01103	395000,00
76	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,3018	446130,10
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	7,12248	16925,22
76.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00604	0,00
76.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00604	54548,00
76.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,01509	900000,00
76.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ АЦЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,00142	128500,00
77	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ	100 М2		0,3018	402875,98
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	2,03413	16925,22
77.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,01147	7600000,00
				Итого по разделу "		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ"
2-Х ЭТАЖНАЯ ЗДАНИЯ						
				Итого по разделу "		2-Х ЭТАЖНАЯ ЗДАНИЯ"
ОКНО						
78	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,61	2268652,31
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	78,5253	16925,22
78.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	1,3115	0,00
78.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,8845	58638,00
78.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	1,7629	1676,00
78.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	6,5026	0,00
79	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		1,5317	780421,89
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	70,62669	16925,22
79.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	1,42448	0,00
79.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,42	5,23841	0,00
80	E56-3-3	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ		0,962	1340815,93
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,22	76,20964	16925,22
80.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,5	3,367	0,00
81	E10-01-034-06	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		1,2716	5413763,96
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,01	194,56752	16925,22
81.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,23	5,37887	0,00
81.3	02209	ШУРПОВОБЕРТ	МАШ-ЧАС	12,47	15,85683	851,00

02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	4,53961	54548,00	247626,76
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,22	24,44015	1176,00	28741,62
080623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOL-DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	69	87,7404	37000,00	3246394,80
31178	ДОБЕЛЬ-ПРОбКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	677,7628	25,00	16944,07
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	2,44147	15500,00	37842,82
61087	(О-1)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1700X1700 44ШТ	М2		127,16	650000,00	82654000,00
E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКЛДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКЛДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2601	7033167,03	1829326,75
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	196,93	51,22149	16925,22	866935,04
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.1-ЧАС	5,33	1,38633	0,00	0,00
02509	ИЗГИБОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,62	5,10316	851,00	4342,79
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,92856	54548,00	50650,93
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,23	7,86282	1176,00	9246,68
080623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOL-DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	92	23,9292	37000,00	885380,40
31178	ДОБЕЛЬ-ПРОбКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	156,06	25,00	3901,50
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,57222	15500,00	8869,41
61086	(О-2)БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ 900X1700 17ШТ	М2		26,01	650000,00	16906500,00
E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,962	6179645,41	5944818,89
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	21,19	20,38478	16925,22	345016,89
080623	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOL-DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	56,6	54,4492	37000,00	2014620,40
081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	384,8	25,00	9620,00
85143	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	101	97,162	36800,00	3575361,60
Итого по разделу " ОКНО"						118087902,93

ВНУТРЕННИЙ ОТКОС

E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,595	5187677,91	3086668,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	204,06	121,4157	16925,22	2054987,43
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.1-ЧАС	2,06	1,2257	0,00	0,00
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	1,2257	18892,00	23155,92
12158	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0595	395000,00	23502,50
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,5585	385000,00	985022,50
E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,595	4145670,55	2466673,98
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	99,11	58,97045	16925,22	998087,84
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.1-ЧАС	0,09	0,05355	0,00	0,00
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	1,7612	950,00	1673,14
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,8693	1400000,00	1217013,00
31431	ГРУНТОВКА	Ш	0,03	0,01785	14000000,00	249900,00
5-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ:: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		-0,595	2846521,30	-1693680,17
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	71,36	-42,4592	16925,22	-718631,30

88.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Ч.1-ЧАС	0.037		0.00
88.3	00521	ДРЕ. ИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИИ.	МАШ-ЧАС	2.368	-1.40896	950.00
88.4	09219	ВОДА		0.112	-0.06664	1500.00
88.5	12573	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	1.1688	-0.69544	1400000.00
89	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0.595	1233654.14
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.1-ЧАС	42.9	25.5255	16925.22
89.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Ч.1-ЧАС	0.17	0.10115	0.00
89.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.15	0.08925	54548.00
89.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.03748	7600000.00
89.5	35534	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	0.4998	24500.00
				Итого по разделу "		ВНУТРЕННИЙ ОТКОС"
НАРУЖНЫЙ ОТКОС						
90	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		2.975	808243.80
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.1-ЧАС	32	95.2	16925.22
90.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 КН /1.25 Т/	МАШ-ЧАС	1.19	3.54025	1604.00
90.3	09219	ВОДА	МЗ	0.052	0.1547	1500.00
90.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0.67	1.99325	395000.00
91	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТ КОННОЙ ПОВЕРХНО СТИ		0.3366	446130.10
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.1-ЧАС	23.6	7.94376	16925.22
91.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Ч.1-ЧАС	0.02	0.00673	0.00
91.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.02	0.00673	54548.00
91.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0.05	0.01683	900000.00
91.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫИ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА. МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М2	0.0047	0.00158	128500.00
92	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ	100 М2		0.3366	402875.98
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.1-ЧАС	6.74	2.26868	16925.22
92.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.038	0.01279	7600000.00
				Итого по разделу "		НАРУЖНЫЙ ОТКОС"
ИТОГО						
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часы						
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						
Итого прямые затраты						

Составил: _____

