

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Гулистон туман халқ таълими бўлими
бошлиғи _____ М.Содиқов

« _____ » _____ 2022 йил

М.Ў



Гулистон туман халқ таълимига қарашли Фурқат МФЙ ҳудудида жойлашган 30-умум
таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 Танлов мавзуси: **Гулистон туман халқ таълимига қарашли Фурқат МФЙ ҳудудида жойлашган 30-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охириги қиймати – **399845804 сўм**. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.

1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади

1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (**олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг**)

1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **25 кунда**

1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат **тили узбек тилида ёки рус тилида** тақдим қилинади.

1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қодаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.

1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.

1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш** тартибига мувофиқ амалга оширилади

1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан **коррупция кўринишларига** йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб қилинади.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Гулистон туман халқ таълими бўлими**
(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклав олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Бююртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини

ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай

қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари

жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай

рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: махсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.


7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-


Текущий ремонт
Школа №30 в МФЙ Фуркат
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области
Пересчет по Экс.Зак.№65424 от 15.10.2022г

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор



ГИП

А.Мирзахмедов

М.Тиловкobilов

г. Гулистан

2022 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСПИУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт
Школа №30 в МФИ Фуркат

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд. ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiyimatAsos

Задание на проектирование является письмом-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____ 1,9 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.04.2022 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15111,80 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 16925,22 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма

Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт
Школа №30 в МФИ Фуркат

#####

определилась в сумме: 409 746 950 сум

Примечание:

Применены цены по Каталогу за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Г И П ООО СПИУ

М.П.




М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт
Школа №30 в МФЙ Фуркат
#####



По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 3 408,38 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смене 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 10 чел.

$$T = 3408,38 / 178 / 1 / 10 = 1,9 \text{ мес}$$


Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт
Школа №30 в МФЙ Фуркат
#####

определилась : 1,90 Мес.
42 Раб. дн.

Г И П ОО О СПУ

М.П.



М.Тиловкobilов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах


по объекту:

Текущий ремонт
Школа №30 в МФЙ Фуркат
0

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области


Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 3 408,38

| №№ | Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах (сум) |
|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами | 0 |
| 2 | См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом; | 238 560 410 |
| 3 | Сзн-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12% | 57 687 563 |
| 4 | Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста; | 240 476 |
| ИТОГО | | 296 488 448 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | Нет данных |
| | | 0 |
| С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта | | 0 |
| 6 | Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27% | 51 203 555 |
| 7 | Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$ | Нет в задании |
| 8 | Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен. | |
| 9 | ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр= | 1,00 |
| | | 347 692 004 |
| 10 | НДС = 15% | 52 153 801 |
| 11 | Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС | 399 845 804 |
| 12 | Прочие затраты заказчика | 9 901 146 |
| | в т.ч. ПИР | 7 996 916 |
| | в т.ч. Авторский надзор (АН) | 0 |
| | в т.ч. Экспертиза проекта | 1 035 000 |
| | в т.ч. затраты на ГАСН с НДС | 695 384 |
| | в т.ч. Шаффоф курилиш | 173 846 |
| | в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия | |
| | в т.ч.Топографическая съемка | |
| | в т.ч. Тендерные торги | |
| | в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл) | |
| | в т.ч. Технадзор за строительством | |
| | в т.ч. Содержание служб заказчика | |
| ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика | | 357 593 150 |
| ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика | | 409 746 950 |




Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт
Школа №30 в МФЙ Фуркат
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области



| п/п | Наименование смет | Нормативная трудоемкость 3 408 ч-час | | | | | Трудо-ем-ность. ч-час | в т.ч. Стоимость кабельно-проводной продукции. |
|-----|---|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | Сметная стоимость, сум | | | | | | |
| | | Обору-дование с транс-портом 2 % | Материалы, конструкции с транс-портом 5 % | Зарплата с соцстрахом 12 % | Машины и механизмы 4 | Всего 8 | | |
| 1 | Тек.ремонт | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | 227 200 390 | 57 687 563 | 240 476 | 285 128 428 | 3408,38 | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ | | 227 200 390 | 57 687 563 | 240 476 | 285 128 429 | 3 408,38 | |
| | в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = 0 сум. учтена в матер. с 5% трансп. | | | | | | | |
| | Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x 1,5%= | | | | | | | |
| | Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x (минус) -5%= | | | | | | | |
| | Транспортные расхода на оборудование 2% | | | | | | | |
| | Транспортные расхода на материалы 5% | | 11 360 020 | | | 11 360 020 | | |
| | ИТОГО | | 238 560 410 | 57 687 563 | 240 476 | 296 488 448 | 3 408,38 | |



Г И П 000 СППУ

[Handwritten signature]

М.Тиловкобилов

Сметный отдел



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 15-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65424

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Гулистон tumani “Furqat” MFYda joylashgan № 30 – sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha»

Buyurtmachi - Guliston tumani xalq ta'limi

Bosh loyihachi - OOO SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRARISH
BOSHQARMASI

Litsenziya АЛ-000619,12-03-2020 йил

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62403

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar” to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Гулистон tumani kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar” to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Гулистон tumani kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq

(2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022 yil yil 7 oktyabr sanasidagi loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 146 - sonli xati.

2. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 409643,949 ming so'm. /Сводный сметный расчет, локально-ресурсный сметный расчет и локальные ресурсные ведомости/.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlanayotgan mavjud 30-son maktab binosi.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Mavjud maktab binosini joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Пол:

- линолеумли пол қопламаларини бузиб олиш;
- цемент пол қопламаларини бузиб олдиш;
- 20 мм қалинликдаги цемент стяжқасини ўрнатиш;
- плита перекрытия устидан лағаларни ётқизиш;
- 28 мм қалинликдаги тахта пол қопламаларини қуриш;
- ёғоч плитусларни қоқиб чиқиш;
- полни ёғли буёқ билан бўйаш.

Бинога киришдаги айвонча (Козерок):

- пластикдан ишланган шифт қопламаларини бузиб олиш;
- облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без отнoса от потолка;
- светильники потолочные подвесные для помещений с нормальными условиями среды;
- светильники подвесные типа 32.

Yong'in xavfsizligi.

Barcha yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi antiseptik va antiperipen vositalari bilan ishlov berilishi ko'zda tutilgan. Barcha metal elementlar GF-021 homaki bo'yoq (gruntovka) bilan ishlov berish ko'zda tutilgan

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari buyurtmachining boshqa xarajatsiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 399845,804 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 9901,916 ming so'mni tashkil etadi.

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari Sirdaryo viloyati bo'yicha ўртача қабул қилинган 17,27 % ни ташкил этади.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari

miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumani "Furqat" MFYda joylashgan № 30 - sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz hisoblanganda 399845,804 ming so'mni (QQS siz 347692,004 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 238560,410 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 57687,563 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 240,476 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 51203,555 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 52153,801 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan rekonstruksiya ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

по ШКОЛА №30
(наименование работ)

| Код | Шифр номера нормативов и виды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|-------------|--|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПОЛЫ | | | | | | | |
| 1 | E57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | 100 М2 ПОКРЫТИЙ | | 15,537 | 192778,26 | 2995195,76 |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 11,39 | 176,96643 | 16925,22 | 2995195,76 |
| 2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 0,13 | 2,01981 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | М3 | 0,17 | 7,30239 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | E68-12-5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ | 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ | | 1,5537 | 1315428,10 | 2043780,64 |
| 21 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 77,72 | 120,75356 | 16925,22 | 2043780,64 |
| 22 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 16,85 | 26,17985 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | E11-01-011-01 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 М2 | | 15,537 | 1488654,04 | 23129217,85 |
| 31 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 39,51 | 613,86687 | 16925,22 | 10389831,83 |
| 32 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 1,27 | 19,73199 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 00404 | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МДВ.ЧАС | 9,07 | 140,92059 | 980,00 | 138102,18 |
| 34 | 00279 | ВОДА | М3 | 3,5 | 54,3795 | 1500,00 | 81569,25 |
| 35 | 12181 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100 | М3 | 2,04 | 31,69548 | 395000,00 | 12519714,60 |
| 4 | E11-01-012-03 | УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100 М2 ПОЛА | | 15,537 | 3120493,48 | 48483107,24 |
| 41 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 35,74 | 555,29238 | 16925,22 | 9398445,70 |
| 42 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 0,44 | 6,83628 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 01523 | ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ.ЧАС | 0,32 | 4,97184 | 916,00 | 4554,21 |
| 44 | 31929 | ПОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | М2 | 21 | 326,277 | 2633,00 | 859087,34 |
| 45 | 51499 | ЛАГН ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП Л, СЕЧЕНИЕМ 100X40, 100X60, 120X60, 100-150X40-60 ММ | М3 | 0,82 | 12,74034 | 3000000,00 | 38221020,00 |
| 5 | E11-01-033-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ 28 ММ | 100 М2 ПОКРЫТИЙ | | 15,537 | 11219658,38 | 174319832,23 |
| 51 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 60,72 | 943,40664 | 16925,22 | 15967364,93 |
| 52 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 1,42 | 22,06254 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 02195 | МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ | МАШ.ЧАС | 2,7 | 41,9499 | 1327,00 | 55667,52 |
| 54 | 01523 | ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ.ЧАС | 0,82 | 12,74034 | 916,00 | 11670,15 |
| 55 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 0,0123 | 0,19111 | 8750000,00 | 1672169,63 |
| 56 | 44101 | ДОЩАТЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ С ОШУБЕННЫМИ ГРЯЗЬНЫМИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ | М3 | 2,88 | 44,74656 | 3500000,00 | 156612960,00 |
| 6 | E11-01-039-01 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ | 100 М ПЛИНТУСОВ | | 9,055 | 515902,93 | 4671501,06 |
| 61 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 7,65 | 69,27075 | 16925,22 | 1172422,68 |
| 62 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 0,08 | 0,7244 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 20394 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Г 5X60 ММ | М | 0,0003 | 0,00272 | 8750000,00 | 23769,37 |
| 64 | 81452 | ПЛИНТУСЫ ИЗ ДЕРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ Г 5X4 ММ | М | 101 | 914,555 | 3800,00 | 3475309,00 |
| 7 | E15-04-025-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ | 100 М2 | | 15,537 | 1516328,55 | 23559196,70 |
| 71 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЛ.ЧАС | 51,37 | 798,13569 | 16925,22 | 13508622,14 |
| 72 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЛ.ЧАС | 0,13 | 2,01981 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 31000 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ МЛ-011 | М | 0,025 | 0,38843 | 19600000,00 | 7613130,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|--------------------|--------|----------|---|--------------------|
| 7.4 | 31635 | ОЛИФ. ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% ПИГУМЕНТАМИ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ | шт | 0,0116 | 0,18023 | 11750000,00 | 2117693,16 |
| 7.5 | 35338 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ 40/25 | м2 | 0,84 | 13,05108 | 24500,00 | 319751,16 |
| | | | | | | Итого по разделу " ПОЛЫ" | 279201831,48 |
| КОЗЕРОК | | | | | | | |
| 8 | 1.54-3-2 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТМАС | 100 м2 ПОДШИВКИ | | 0,74 | 250324,00 | 185239,76 |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | Ч.Л.ЧАС | 11,79 | 10,9416 | 16925,22 | 185239,76 |
| 8.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | Ч.Л.ЧАС | 0,09 | 0,0666 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | 99999 | МАСЛО СТРОИТЕЛЬНЫЕ | шт | 0,35 | 0,259 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Е15-07-17-04 | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100 м2 ПОВЕРХНОСТИ | | 0,74 | 6725363,09 | 4976768,68 |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | Ч.Л.ЧАС | 155,3 | 114,922 | 16925,22 | 1945080,13 |
| 9.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | Ч.Л.ЧАС | 0,69 | 0,5106 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 00521 | ПРЕЖДЕ ИЛИ КИРПИЧЕСКИЕ | МАШ.ЧАС | 3,21 | 2,3754 | 950,00 | 2256,63 |
| 9.4 | 01523 | ШИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ.ЧАС | 0,55 | 0,407 | 916,00 | 372,81 |
| 9.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУ ЗОНОДЫ, МОЩНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.ЧАС | 0,69 | 0,5106 | 54548,00 | 27852,21 |
| 9.6 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | шт | 0,001 | 0,00074 | 8750000,00 | 6475,00 |
| 9.7 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВ. ДРАТЫ ЗАГОТОВКИ ПРИ МАС С ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ | шт | 0,0012 | 0,00089 | 6900000,00 | 6127,26 |
| 9.8 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЕ | м3 | 0,41 | 0,3034 | 3300000,00 | 1061220,00 |
| 9.9 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | шт | 0,0028 | 0,00207 | 15100000,00 | 31287,20 |
| 9.10 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | м2 | 105 | 77,7 | 25000,00 | 1942500,00 |
| 9.11 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | т | 0,0021 | 0,00155 | 8750000,00 | 13597,56 |
| 10 | Ц08-03-593-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 100 ШТ | | 0,1 | 845885,60 | 84588,51 |
| 10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | Ч.Л.ЧАС | 48,2 | 4,82 | 16925,22 | 81579,56 |
| 10.2 | 45905 | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ | шт | 102 | 10,2 | 25,00 | 255,00 |
| 10.3 | 55874 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 100 ШТ | 1,02 | 0,102 | 27000,00 | 2754,00 |
| 11 | 99823 | СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ТИПА 32 | шт | | 10 | 68000,00 | 68000,00 |
| | | | | | | Итого по разделу " КОЗЕРОК" | 5926597,01 |
| | | | | | | ИТОГО: | 285 128 421 |
| | | | | | | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | 227 200 391 |
| | | | | | | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 57 687 561 |
| | | | | | | Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | 3 400 |
| | | | | | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 240 470 |
| | | | | | | Итого прямые затраты | 285 128 421 |

Составил: _____

Объем предоставитель: _____

