

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 04

«19» 10 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Сурхон Проект Сервис” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари В.Бердников, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Шўрчи тумани “Хурлик” маҳалласи ҳудудидаги 21-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини мукамал таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати** иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	НДС-15%	Умумий нархи
1	Шўрчи тумани “Хурлик” маҳалласи ҳудудидаги 21-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини мукамал таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета хужжат-ларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати	Дон	1	22608695,65	3391304,35	26000000,0
	Жами			22608695,65	3391304,35	26000000,0

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ККС билан 26 000 000 (Йигирма олти миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимириш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон-проект-сервис» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Т. Сайдалиева 24 уй
Тел: 91-232-55-68

X\P2020800004310754001

ИНН 204868066ОКОНХ 66000
МФО 01032

АТНБ «Капитал банк» Сурхондарё филиали
Термиз ш.

В.Бердников

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имзо)

Юристъ-бизнес! Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« ____ » _____ 2022 йил /

А. Музафаров

2022 йил “___” _____ даги **04-сонли ШАРТНОМА**га илова

КИДИРУН ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№04-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Сурхон-проект-сервис»МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	22 400 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	хизмат	1	1 000 000
3	Мавжуд иншоотнинг техник куриги учун	хизмат	1	2 600 000
	ЖАМИ			26 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида К,К,С билан

ККС билан 26 000 000 (Йигирма олти миллион) сўмни ташкил қилади.



«Сурхон-проект-сервис»
МЧЖ директори:

В.Бердников

В.Бердников

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

м.ў.



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159416 на приобретение Шурчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 10:00

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159416.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шурчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли мактабгача таълим

	ташкилотини мукамал таъмирлаш ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 500 000.00
Стартовая сумма	26 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA	26 500 000.00	26 300 000.00 UZS	26 300 000.00	00.00	26 300 000.00	11.10.2022 11:14:06	19.77186
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	26 500 000.00	26 000 000.00 UZS	26 000 000.00	00.00	26 000 000.00	11.10.2022 10:28:13	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA	70	19.77186	89.77186
SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159416 от 14.10.2022 года на приобретение Шурчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун определила победителем:

SURXON-PROYEKT-SERVIS MCHJ
204868066

и резервный исполнитель: ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA (307821531)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

19.07.2022



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Сурхондарё вилояти иқтисодий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва муқамал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАЊИЗЛИЛИ РЎЙХАТИ №2**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қуришни бошлаш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й ҳолатига объектнинг моликлари ш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й ҳолатига йилдаги ўсари объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдир қиймати жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	Экспертиза ҳуқуқаси расони ва санаси	Тендер (тайлов)лар натижасига бўйича байновла рақами ва санаси	Қурилиш нудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - молиқаш ишлари	Жикон шу жумладан	Буюртмачи бошқа хароҷатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:						61 305,719	58 621,388		2 508,670	621,978					
27	"Обод қишлоқ" дастури						58 176,097	55 619,436		2 381,000	590,379					
19	Халқ таълими муассасалари						42 024,944	40 094,256		1 755,027	425,586					
10	Реконструкция						24 628,225	23 582,015		1 046,210	249,925					
1	Ангор тумани "Қорасу" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўж/ўрин 550	4 235,462 148,083	4 235,462 148,083	4 235,462 148,083	4 031,093	3 883,010		148,083	40,874	ноябр 550	4 235,462	204,369	12211 15.06.2022	"Асагулаев Фирдавс" ЖК
2	Бандикон тумани "Бектега" маҳалласидаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли биносини муқамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўж/ўрин 390	3 459,961 134,272	3 459,961 134,272	3 459,961 134,272	3 293,677	3 159,405		134,272	33,257	октябр 390	3 459,961	166,284	12330 15.06.2022	"Бойсун Бунёдкор" ЖК
3	Бойсун тумани "Урмоқчи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (80 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўж/ўрин 80	1 315,580 46,754	1 315,580 46,754	1 315,580 46,754	1 252,139	1 205,385		46,754	12,688	сентябр 80	1 315,580	63,441	12235 15.06.2022	"Бойсун Ўл Тазмир Инвест" МЧЖ
4	Жарқўрғон тумани "Зартега" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли қушимча бино қуриш) реконструкция қилиш	2022 й	Ўж/ўрин 306	1 977,807 93,487	1 977,807 93,487	1 977,807 93,487	1 883,591	1 790,104		93,487	18,843	декабр 210	1 977,807	94,216	13281 24.06.2022	"Файз Пахта Сервис" МЧЖ
5	Қозимир тумани "Қашлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўж/ўрин 140	1 720,726 91,738	1 720,726 91,738	1 720,726 91,738	1 639,276	1 547,538		91,738	16,290	ноябр 140	1 720,726	81,449	12229 15.06.2022	"Асагулаев Фирдавс" ЖК

Т/р	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланғич ва ташкилотидаги фаёдаликнинг тошпириши йили	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий майнати (шартича ассосиал) жумладан, буртлечи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилдаги ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қилини жумладан, буртлечи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилдаги ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қилини жумладан, буртлечи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лийини				2022 йилда фойдаланишга тошпирилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдаги йилдаги ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қилини жумладан, буртлечи бошка харажатлари	Экспертлар ҳуқуқсиз рақами ва саноли	Тешлар (гипотезлар) натижасига бўйича байновна рақами ва саноли	Қурилиш пудрат ташкилоти номи	
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикса	Бўртлечи, бошка харажатлари		Муҳлат/ қулават					Ассосий фонд суммаси
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	Объектлар номи ва мазмуни	3	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий майнати (шартича ассосиал) жумладан, буртлечи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қилини жумладан, буртлечи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қилини жумладан, буртлечи бошка харажатлари	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
6	Музробот тумани "Гулбод" МФЙдаги 56-сонли мактабни (12x24 м спорт зал қурилиши ва мавжуд 120 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	объект	2 629,503	2 629,503	2 629,503	2 503,804	2 388,280	115,524	25,140	25,140	декабр	2 629,503	125,699	393,47	12773	"Асатуллаев Фойдалас" ХК
7	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" қишлоқдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин	2 125,758	2 125,758	2 125,758	2 023,474	1 943,400	80,074	20,457	20,457	октябр	2 125,758	102,284	391,82	12315	"Денов Янги Тараққот" ХК
8	Олтинсой тумани "Боташ" МФЙдаги 8-сонли мактабни (176 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин	1 946,649	1 946,649	1 946,649	1 852,830	1 782,565	70,265	20,457	20,457	октябр	1 946,649	93,819	419,46	12903	"Юлдаз Азия Хафизов" ХК
9	Сарисоие тумани "Нурбулок" МФЙ "Гулиш" аҳоли пунктдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин	2 959,981	2 959,981	2 959,981	2 817,736	2 702,664	115,072	28,449	28,449	октябр	2 959,981	142,245	387,71	12308	"Сарисоие Капитал Инвест" ИТКК
10	Термиз тумани "Бунёткор" МФЙдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин	3 497,955	3 497,955	3 497,955	3 330,605	3 179,664	150,941	33,470	33,470	октябр	3 497,955	167,351	401,62	12257	"Бойсун Бунёткор" ХК
9	Мукамал таъмирлаш						17 396,719	16 512,241	708,817	175,661	175,661						
1	Бойсун тумани "Тула" МФЙдаги 12-сонли мактабни мавжуд 422 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	2 570,839	2 570,839	2 570,839	2 447,267	2 347,856	99,411	24,714	24,714	октябр	2 570,839	123,571	409,10	12421	"Бойсун Бунёткор" ХК
2	Жарқўрғон тумани "Маслакхаттепа" маҳалласи ҳудуддаги 18-сонли мактабнинг мавжуд 425 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	1 636,715	1 636,715	1 636,715	1 558,489	1 486,298	72,191	15,645	15,645	сентябр	1 636,715	78,226	399,20	12423	"Абдуҳалиқ Жамолдин" ХК
3	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд 160 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	1 597,301	1 597,301	1 597,301	1 520,514	1 458,950	61,564	15,357	15,357	сентябр	1 597,301	76,787	391,33	12426	"Қўчақ Чанқор" ХК
4	Қумқўрғон тумани "Нурлидер" маҳалласи ҳудуддаги 68-сонли мактабнинг мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	575,120	575,120	575,120	547,515	524,497	23,018	5,521	5,521	август	575,120	27,605	380,21	12428	"Сопал Жалил" ХК
5	Қумқўрғон тумани "Исломобол" МФЙдаги 30-сонли мактабни мавжуд 640 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	2 659,640	2 659,640	2 659,640	2 532,706	2 411,755	120,951	25,387	25,387	ноябр	2 659,640	126,934	396,13	12344	"Денов Янги Тараққот" ХК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиша қувавати	Объектнинг умумий қиймати (партнёрча асосда)	01.01.22 й. холдинга объект қиймати, жумладан, бурғутманчи бошқа харajatларни	01.01.22 й. холдинга объект қиймати, жумладан, бурғутманчи бошқа харajatларни	01.01.22 й. холдинга объект қиймати, жумладан, бурғутманчи бошқа харajatларни	2022 йил учун қайтган қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., холдинга объект қиймати, жумладан, бурғутманчи бошқа харajatларни	Экспертиза қулдаси рақами ва санаesi	Тендер (таъло)лар лойишасига бўйича байновал рақами ва санаesi	Қурилиш гузарат ташкилот номи	
								Жами қайтган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисоз	бу жумладан		Муддат/ қувават					Асосий фонд суммаси
											Жами қайтган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари						
1	Узун тумани "Узунқишлоқ" маҳалласидаги 11-сонли мактабни янги қуриш ва таъмирлаш	2022 й	объект	1 678,240	1 678,240	1 678,240	1 678,240	1 678,240	64,941	64,941	1 678,240	1 678,240	80,665	40182 07.05.2022Й 14/01-06/1-3867 23.05.2022Й	12439 16.06.2022	"Шарҳун Бунёдкори" ХК		
7	Шеробод тумани "Богнобод" маҳалласидаги 41-сонли мактабнинг янги қуриш ва таъмирлаш	2022 й	объект	3 069,332	3 069,332	3 069,332	3 069,332	107,431	107,431	107,431	29,619	3 069,332	148,095	39515 30.04.2022Й 14/01-06/1-3572 17.05.2022Й	12425 16.06.2022	"Шамс Нур Инвест" ХК		
8	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни янги қуриш ва таъмирлаш	2022 й	объект	1 210,960	1 210,960	1 210,960	1 210,960	43,918	43,918	43,918	11,670	1 210,960	58,352	39097 28.04.2022Й	12245 15.06.2022	"Асгуллоев Фирдавс" ХК		
9	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 4-сонли мактабни янги қуриш ва таъмирлаш	2022 й	объект	3 276,883	3 276,883	3 276,883	3 276,883	115,392	115,392	115,392	31,615	3 276,883	158,075	41861 16.05.2022Й 14/01-06/1-3868 23.05.2022Й	12340 15.06.2022	"Қафрун Транс" ХК		
2	Соғлиқни сақлаш							909,488	909,488	909,488	9,573							
2	Муқимал таъмирлаш							909,488	909,488	909,488	9,573							
3	Бойсун тумани "Тўла" маҳалласидаги 9-сонли опанай шифона биносини муқимал таъмирлаш	2022 й	Объект	899,728	899,728	899,728	899,728	39,938	39,938	39,938	8,597	899,728	42,989	40064 06.05.2022Й	12184 15.06.2022	"Бойсун Бунёдкори" ХК		
4	Шеробод тумани "Богнобод" маҳалласидаги опанай поликлиника биносини муқимал таъмирлаш	2022 й	объект	101,467	101,467	101,467	101,467	3,900	3,900	3,900	0,976	101,467	4,878	46097 08.06.2022Й	101106693 06.07.2022	"Шеробод Бухоро йуллари" ХК		
6	Мактабга таълим ташкилоти		1	3,900	3,900	3,900	3,900	582,135	582,135	582,135	155,220							
2	Янги қуриш							6 556,446	6 556,446	6 556,446	70,286							
1	Денов тумани "Чорғул" МФЙ Чорғул қишлоғига янгидан мактабга таълим ташкилоти биносини қуриш(90 ўринли)	2022 й	ўрин	3 408,650	3 408,650	3 408,650	3 408,650	137,046	137,046	137,046	34,087	3 408,650	163,580	46323 09.06.2022Й 14/01-06/1-4702 14.06.2022Й	13851 06.07.2022	"Хазорбоғ қуриш таъмирлаш ЙЧ" МЧЖ		
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ худудида 90 ўринли янги мактабга таълим ташкилоти биносини қуриш	2022 й	ўрин	3 755,737	3 755,737	3 755,737	3 755,737	125,819	125,819	125,819	36,299	3 755,737	181,496	41584 14.05.2022Й 14/01-06/1-3972 25.05.2022Й	12430 16.06.2022	"Бойсун Сабрина Файз" ХК		
2	Реконструкция							5 901,631	5 901,631	5 901,631	59,721							
1	Сариев тумани "Эхтаром" маҳалласида 90 ўринли 20-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022 й	ўрин	3 031,302	3 031,302	3 031,302	3 031,302	108,832	108,832	108,832	29,225	3 031,302	146,123	38985 28.04.2022Й	12322 15.06.2022	"Бойсун Сабрина Файз" ХК		

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланғи ва бойдонлиги фойдаланишда топшириш йили	Лойиҳа қўйиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимчалар лимити							2022 йилда фойдаланишда топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байоннома рақами ва санаи	Қурилиш қўйиш ташкилот номи
							Жами капитал қўйимчалар			шў жумладан				Муздаг/ қуваат	Ассений фонд суммаси				
							Жами капитал қўйимчалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Муддат/ кўват						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
2	Шеробод тумани "Бойқшлоқ" МФЙдаги 14-сонли МТТ'ни реконструкция қилиш (90 ўринли қўшимча бино қуриш)	2022 й	ўрин	3 168,933	3 168,933	3 168,933	3 016,452	2 897,130	119,322	119,322	30,496	сентябр	3 168,933	152,481	41153 12.05.2022Й 14/01-06/1-3973 25.05.2022Й	12348 16.06.2022	"Шамс Ўр Инвест" ЖК		
2	Муқаммал тикмирлаш						2 476,886	2 385,770		91,116	25,113								
1	Шеробод тумани "Бойқшлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини муқаммал таъмирлаш	2022 й	объект	107,287	107,287	107,287	102,120	98,163		3,957	1,033	июль	107,287	5,166	40217 10.05.2022Й	12931 18.06.2022	"SHURCHI NUMUNION RIVOJ" MCHJ		
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли МТТ'ни муқаммал таъмирлаш	2022 й	объект	2 495,165	2 495,165	2 495,165	2 374,765	2 287,606		87,159	24,080	сентябр	2 495,165	120,400	44473 30.05.2022Й 14/01-06/1-4304 02.06.2022Й	13316 24.06.2022	"Фаво Пахта Сервис" МЧЖ		
1	"Обод нахшала" дастури						3 129,621	3 001,951		127,670	31,599								
1	Халқ таълимни муъассасалари						3 129,621	3 001,951		127,670	31,599								
1	Реконструкция						3 129,621	3 001,951		127,670	31,599								
1	Терина шаҳри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўж/ўрин	3 287,619	3 287,619	3 287,619	3 129,621	3 001,951		127,670	31,599	декабр	3 287,619	157,997	40275 07.05.2022Й 14/01-06/1-3656 18.05.2022Й	12222 15.06.2022	"Бойсун Буледкор" ЖК		

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

"Йилда буюртмачи хизмати"

вилоятнинг қўшимча директори

А.Арамов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

бошлиғи

Ж.Нормўминов

2022 й.

