

“ТАСДИҚЛАЙМА”
Шофиркон ТЙФУК директор



Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик
БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Шофиркон ТЙФУК объектларига техника хизмати</p> <p>Материал номи: Кум шагал аралашмаси</p> <p>Юк миқдори (тонна) :200</p> <p>Ташиш масофаси (км) :22</p> <p>Товар сони (тн/км):4400 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси:875.52</p> <p>Жами бошланғич суммаси:3852288 сўм</p>
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Шофиркон ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Шофиркон туман Нурафшон МФЙ Қалаи Мир</p> <p>Араб қ-к ички автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш ишлари</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
		25) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси

8	Танлов шarti	<p>ишгадоир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>35) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>36) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:



А.Қодиров

А. Бахронов

А.Искандаров

Х.Аминов

Н.Асатуллаев



Котиб:

