

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160750 на приобретение 3-ЖНС №4 ва №1 сонли агрегатларининг диски затвор бошқарув калонкасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 18:22

Закупочная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 160750.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	3-ЖНС №4 ва №1 сонли агрегатларининг диски затвор бошқарув калонкасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	49 533 181.00
Стартовая сумма	49 533 181.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	12	Экспертная		
KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		

Критерий №2 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	14	Экспертная		
KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	25	Экспертная		
KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	17	Экспертная		

Критерий №4 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	21	Экспертная		
KELAJAK NUR ELEKTRO TA`MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	49 533 181.00	49 200 000.00 UZS	49 200 000.00	00.00	49 200 000.00	10.10.2022 15:02:53	14.93902
KELAJAK NUR ELEKTRO TA`MIR MCHJ	49 533 181.00	49 000 000.00 UZS	49 000 000.00	00.00	49 000 000.00	14.10.2022 08:52:14	15

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	61.2	14.93902	76.13902
KELAJAK NUR ELEKTRO TA`MIR MCHJ	70.55	15	85.55

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160750 от 14.10.2022 года на приобретение 3-ЖНС №4 ва №1 сонли агрегатларининг дискли затвор бошқарув калонкасини жорий таъмирлаш определила победителем:

KELAJAK NUR ELEKTRO TA`MIR MCHJ
306716915

и резервный исполнитель: IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ (305283981)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI	Согласен	

	O'G'LI		
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1
2

Критерий №1 Алгоритм оценки заявок

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1
2
3
4
5

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1
2

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

“TASDIQLAYMAN”

Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni "3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №39

19-oktyabr 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

1. O.Albekov

-tanlov komissiyasi raisi,

2. J.Imamov

boshliqning birinchi o'rinbosari

3. F.O'ralov

-a'zo, bosh hisobchi

4. B.Norboev

-a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i

5. K.Kulatov

-a'zo, energetika bo'limi boshlig'i

6. D.O'rolav

-a'zo, NSYK va GI foydalanish sektori boshlig'i

-kotib

Tanlovda qatnashganlar:

1. "KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR" MCHJ

2. "IRRIGATSIYA STPOY MONTAJ" MCHJ

KUN-TARTIBI:

1. "3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 7-oktyabrdan 2022 yil 14-oktyabrgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan. " " Lot raqami № 22110012160750

2. Tanlovni tashkil qilish.

3. "3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 14-oktyabr kuni pudrat tashkilotlari "KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR" MCHJ va "IRRIGATSIYA STPOY MONTAJ" MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda "3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra "KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR" MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**

1. **"3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish "KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR" MCHJ ga topsirilsin.

2. **"3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash"** ishlarini bajarish umumiy bahosi 49 000 000 so'm deb belgilansin.

3. **"3-JNS №4 va №1 sonli agregatlarining diskli zatvor boshqaruv kalonkasini joriy ta'mirlash"** ob'ekti ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.


4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:



O. Albekov

A'zolari:



J. Imamov

F. O'ralov

B. Norboev

K. Kulatov

D. O'ralov

Kotib:

33-сонли пудрат шартномаси

19-октябр 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Кулатов А** ва “**KELAJAK NUR ELEKTRO TA`MIR**” МСНЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Қ.Суюнов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 14 октябрдаги № 22110012160750

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-ЖНС №4 ва №1 сонли агрегатларининг дискли затвор бошқарув калонкасини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 21-октябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **30 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан **49 000 000 (Қирқ тўққиз миллион) сўмни** ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг хақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«KELAJAK NUR ELEKTRO TA'MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston sh Shodlik MFY 1 uy

Расчетный счет: 2020 8000 8051 2301 4001

Банк номи: Xalq Bank Zarbdor filiali

МФО: 00685 СТИР: 306 716 915

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ҳазначилик бўлинимасининг номи Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик бўлинимаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХҚКМ)

МФО: 00 014


Ҳазначилик бўлинимасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:

Қ.Суюнов

(давозим) (Ф.И.Ш)




(ИМЗО)

М.У.

Буюртмачи

Раҳбари:

А.Кулатов



(ИМЗО)

М.У.

Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий газна ҳисобварағи (ёки шахсий газна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:

Гувоҳнома : № _____

**3-ЖНС №4 ва №1 сонли насос агрегатларининг дисклизатор бошқарув калонкасини
жорий таъмирлаш иши учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

Оснoвание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на ед измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц2202-045-01 К=0,6	РЕМОНТ ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОДОВ, МАССА: ДО 20 Т	Т	0,7200			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,14	26,7408	17 492	467 763
1.4	512	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	4,668	3,36096	1 574	5 290
1.6	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,1296	179 947	23 321
1.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,288	0,20736	8 901	1 846
1.10	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000006	0,00000432	9 000 000	39
1.11	33321	ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, НОРМАЛЬНЫЕ "Б" СТАЛЬ МАРКИ СТО N 14	Т	0,000006	0,00000432	11 000 000	48
1.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,552	0,39744	6 253	2 485
1.16	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,198	0,14256	16 400 000	2 337 984
1.17	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0024	0,001728	3 608 696	6 236
1.18	36120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0018	0,001296	3 608 696	4 677
1.20		КОЛЦА	КОМП	2,0000		4 581 874	9 163 748
1.21		РЕМКОМПЛЕКТ САЛЬНИК	КОМП	2,0000		1 889 650	3 779 300
1.22		ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	КОМП	2,0000		1 197 120	2 394 240
1.23		ШТУЦЕР ДЛЯ РЕГУЛЯТОР КЛАПАН	КОМП	2,0000		1 490 583	2 981 166
1.24		САЛЬНИКИ ДЛЯ НИЖНИЙ КРЫШКА	КОМП	2,0000		944 825	1 889 650
1.25		КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ КУ-50	ШТ	2,0000		2 013 222	4 026 444
1.26		ГИДРОРАПЕРЕДЕЛИТЕЛЬ ГР-50	ШТ	2,0000		2 000 000	4 000 000
1.27		МАНОМЕТР ЭКМ-50	ШТ	2,0000		700 000	1 400 000
1.28		ДРОССЕЛ ДР-50	ШТ	2,0000		724 500	1 449 000
2	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	10,5000			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	9,45	17 492	165 304
3	E1303-002-01 068	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-	100М2	0,1050			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,4116	17 492	7 200
3.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,00105	2 356	2
3.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,1176	7 653	900
3.7	31429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0159	0,0016695	33 100 000	55 260
3.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,00084	20 625 000	17 325
4	E1303-003-05	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785	100М2	0,1050			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,22	0,3381	17 492	5 914
4.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,00105	2 356	2
4.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,06825	7 653	522
4.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,009	0,000945	20 625 000	19 491
4.8	31772	ЭМАЛЬ ХВ-785 БЕЛАЯ	Т	0,022	0,00231	21 000 000	48 510
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				646 181
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				31 884
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				33 575 602
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1 678 780
		ИТОГО	СУМ				35 932 447
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				6 676 249
		ИТОГО	СУМ				42 608 696
		НДС 15%	СУМ				6 391 304
		ВСЕГО	СУМ				49 000 000

Келажак нур электро таъмир МЧЖ



Handwritten signature

К.Суннатов