

ШАРТНОМА № 2022/129
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“19” октябрь 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “**MODERN ROAD PROJECT**” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **М.Эргашев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент тумани Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юқори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 160499) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 15 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Тошкент тумани Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юқори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза ҳулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 4 000 000 (тўрт миллион) сўми** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг **30 фоиз** миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси ҳулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар кийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага кўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга рия қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860272537045990118060

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Окқўрғон ш.,
А.Навоний кўчаси, 30-уй

тел: (95) 199 10 04, (90) 986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

КРС коди: 3270 7003 7768

Директор

М. Эргашев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Тошкент тумани Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юқори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш 2022 йил «19» октябрдаги 2022/129-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 4 000 000 (тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК**

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860272537045990118060

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

**“MODERN ROAD PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти**

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ҚҚС коди: 3270 7003 7768



Директор

М. Эргашев

Тошкент тумани Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юқори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм


№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				1 200 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	4 000 000	10	4 000 000	2 800 000
	Жами:	4 000 000	10	4 000 000	4 000 000



Буюртмачи

Бажарувчи





O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

50 -sonli
YIG'ILISH BAYONNOMASI

« 19 » 10 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

I. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошланғич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Янгийўл тумани Тўябўғиз МФЙ Маданият кўчаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш	2925000	160510	2200000	OOO RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	15.10.2022	SAMOYIY NUR LOYIHA	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	1755000
2	Тошкент тумани Гулистон МФЙ Ички кўчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш	3588000	160505	2500000	OOO RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	15.10.2022	ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH	302788125	2300000
3	Тошкент тумани Шамсобиод МФЙ Бешикчилар кўчаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш	6150000	160501	4250000	OOO RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	15.10.2022	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	3700000
4	Тошкент тумани Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юқори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш	8700000	160499	4000000	"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH	302525436	15.10.2022	OOO RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	5500000
5	Бўстонлик тумани Бунёдкор МФЙ Мўхаммад Муво Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	253525378	160495	240000000	ВП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	15.10.2022	OOO BOBUR-BUNYODTRANS	MAXKAMOV BAXODIR TAXIROVICH	301930528	249873565

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160505 на приобретение Тошкент тумани Гулистон МФЙ Ички кучаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 20.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 18:37

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йуларга буйуртмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.10.2022 года № лота 160505.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани Гулистон МФЙ Ички кучаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	3 588 000.00
Стартовая сумма	3 588 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўрганлиги ва ўрганиб

чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	2	2	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	2	2	2	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	2	Taqdim qilindi	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	1. V. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган курилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	0	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	29	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	34	22	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	34	34	34	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	34	Taqdim qilindi	34	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	5. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	34	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	25	25	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	25	Taqdim qilindi	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	4. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	25	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	13	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	19	10	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	19	19	19	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	19	Taqdim qilindi	16	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	3. I. Энг яхши таклифларни танлаш	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл				

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2.Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	12	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	20	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim qilindi	10	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	2. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	3 588 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	14.10.2022 15:18:13	30
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	3 588 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	13.10.2022 16:30:51	30
ARCHIPELAG MCHJ	3 588 000.00	3 200 000.00 UZS	3 200 000.00	00.00	3 200 000.00	14.10.2022 12:12:59	21.5625
"MODERN ROAD PROJECT"	3 588 000.00	2 500 000.00 UZS	2 500 000.00	00.00	2 500 000.00	08.10.2022 17:37:22	27.6

mas`uliyati cheklangan jamiyati							
OOO RAVON LOYIHA LUX	3 588 000.00	2 500 000.00 UZS	2 500 000.00	00.00	2 500 000.00	14.10.2022 12:10:07	27.6

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	58.8	30	88.8
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	46.2	30	76.2
ARCHIPELAG MCHJ	60.9	21.5625	82.4625
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60.9	27.6	88.5
OOO RAVON LOYIHA LUX	66.5	27.6	94.1

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160505 от 20.10.2022 года на приобретение Тошкент тумани Гулистон МФЙ Ички кучаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш определила победителем:

OOO RAVON LOYIHA LUX
306997298

и резервный исполнитель: ZAMONAVIY YO L LOYIHA (302788125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BANZIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Ташкил" Тошкент вилоят ҳокими ўринбасари Ш.Махмудов 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048-сон қарорига асосан кўшимча дастур доирасида ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобиль йўллари 2022-йилда таъмирлаш ишлари бўйича" ва Ч.1-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ички йўллари ҳамда улардаги кўприкларни таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(12.09.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшимча)

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугатилиши йили	Локалий қувват, тегшилли ўлчоо бирликларида (кВт/тп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг сазаворат ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда негга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лоика экспертиза спраси ва рақами	Тендер шартлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
	Тошкент вилояти бўйича жами:		39,617	15 148,552 436,422	13 945,314 139,801	13 945,314 139,801	9 339,876 139,801	11 709,150	10 064,049	225,254	164,072	39,617 IV-чорак	15 148,552					
	Шундан:							81,090										
	Таксимланмаган лимит																	
	Жорий таъмирлаш		39,617	15 148,552 436,422	13 945,314 139,801	13 945,314 139,801	9 339,876 139,801	10 764,086	9 200,075	225,254	164,072	39,617 IV-чорак	15 148,552					
1	Ангрен шаҳар																	
	Истикдод МФЙ 6/4 даҳа кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,431	484,639 14,500	109,069	109,069	109,069	109,069	109,069			1,431 IV-чорак	484,639		305/1п-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК	
2	Тараққиёт МФЙ Обод турмуш кўчасига паралел ички кўча (Ўзбекистон Мустаниллиги кўчасида)	2021-2022 йй	1,431	727,049 19,680	225,434	225,434	225,434	225,434	225,434			1,431 IV-чорак	727,049		№ 588/2021 28.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Охангарон ТЙФУК	
3	Бўстон МФЙ Жасорат кўчаси (Обод Турмуш кўчасидан Навоий кўчасигача)ни жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,710	480,608 3,260	477,348	477,348	323,588	323,588	323,588			0,710 IV-чорак	480,608		№ 590/2021 28.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Охангарон ТЙФУК	
4	"Навруз 1" МФЙ ва "Янги Бог-Сурх" МФЙ ҳудудларидан кесиб ўтувчи Аҳмад Яссавий	2021-2022 йй	0,638	441,775 5,232	436,543	436,543	307,344	307,344	307,344			0,638 IV-чорак	441,775		№165/2п-2021 15.12.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК	
	Олмалик шаҳар																	
1	Янги-ҳаёт ва Намуна оралғидаги йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,592	496,841 9,000	487,841	487,841	474,872	474,872	474,872			1,592 IV-чорак	496,841		304/21п-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК	
	Бекобод шаҳар																	
1	Фарход МФЙ Оқибат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,940	298,212 9,000	289,212	289,212	241,318	241,318	241,318			0,940 IV-чорак	298,212		165/3п-2021 24.12.2021 й	№4 26.04.2021 й	Бекобод ТЙФУК	
	Чирчиқ шаҳар																	
1	"Бахт" МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,250	84,175 9,000	75,175	75,175	46,626	46,626	46,626			0,250 IV-чорак	84,175		308/15п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомобил УК	
2	Умид МФЙ Тинч кўчаси кўчаси	2021-2022 йй	0,652	91,201 5,300	85,901	85,901	50,672	50,672	50,672			0,652 IV-чорак	91,201		308/21п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомобил УК	
3	Чирчиқ 50 йиллик кўчаси ўнг ва чап тарафини асфальт йўлини таъмирлаш	2021-2022 йй	1,185	1 980,433 21,600	1 958,833	1 958,833	187,262	187,262	187,262			1,185 IV-чорак	1 980,433		308/25п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомобил УК	
	Янгийўл шаҳар																	
1	Ковунчи тепа МФЙ Райхон кўчаси	2021-2022 йй	0,200	97,491 7,000	90,491	90,491	58,891	58,891	58,891			0,200 IV-чорак	97,491		1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК	
2	Ковунчи тепа МФЙ Турон кўчаси	2021-2022 йй	0,400	2,900 2,900								0,400 IV-чорак	2,900		1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК	
3	Ковунчи тепа МФЙ Ишчилар тор кўчаси	2021-2022 йй	0,545	309,587 13,900	286,687	286,687	37,103	37,103	37,103			0,545 IV-чорак	309,587		1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК	
4	Бахт МФЙ Ватанпарвар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,186	73,959 2,150	71,809	71,809	16,856	16,856	16,856			0,186 IV-чорак	73,959		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	
5	Бахт МФЙ Катортал кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,130	65,541 2,150	63,391	63,391	13,374	13,374	13,374			0,130 IV-чорак	65,541		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	
6	Янги бог МФЙ Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,600	259,566 8,610	250,956	250,956	76,120	76,120	76,120			0,600 IV-чорак	259,566		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	
7	Янги бог МФЙ Шабнам 1-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,582	175,644 8,610	167,034	167,034	40,131	40,131	40,131			0,582 IV-чорак	175,644		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	
8	Ўзат МФЙ Дустиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,400	45,902 3,580	42,322	42,322	27,655	27,655	27,655			0,400 IV-чорак	45,902		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	
9	Мустанқиллик МФЙ Шиқокор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,197	87,932 2,870	85,062	85,062	24,653	24,653	24,653			0,197 IV-чорак	87,932		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий қувватли, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пурлат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари кейта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг қолдۇри янги йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг қолдۇри янги йилга ўтказилган 01.01.2022 йилда молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойiha экспертиза сениеси ва рақами	Тегиш саводлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пурлат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМШ	Жайҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харajatлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харajatлари							
10	Мустақиллик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,410	165,317 5,740	159,577	159,577	57,355	57,355				0,410	165,317		107/1-2021-Э 23.07.2021 йй	№7 03.08.2021 йй	Тошкент ТЙФУК	
11	Сабо МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,500	164,562 5,730	158,832	158,832	39,625	39,625				0,500	164,562		107/1-2021-Э 23.07.2021 йй	№7 03.08.2021 йй	Тошкент ТЙФУК	
12	Туркистон МФЙ Камолот кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,365	235,125 2,500	232,625	232,625	69,659	69,659				0,365	235,125		534/2р-2021-1 19.11.2021 йй	№7 03.08.2021 йй	Янгийўл ТЙФУК	
1	Бўка тумани Қўлдирок МФЙ Кодиркулота кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,524	315,551 6,100	309,451	309,451	207,621	207,621				0,524	315,551		309/1п-2021-И 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Бўка ТЙФУК	
1	Бекобод тумани Янги ҳаёт МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,822	262,900 1,900	261,000	261,000	74,598	74,598				1,822	262,900		307/1п-2021-И 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Бекобод ТЙФУК	
2	Янги ҳаёт МФЙ Х Обидов шох кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,445	119,885 5,300	114,585	114,585	114,585	114,585				0,445	119,885		307/1п-2021-И 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Бекобод ТЙФУК	
3	Ачамайли МФЙ Марказ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,346	286,203 2,100	284,103	284,103	284,103	284,103				1,346	286,203		306/1п-2021-И 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Бекобод ТЙФУК	
4	Ачамайли МФЙ Парчаноэ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,228	259,635 4,000	255,635	255,635	255,635	255,635				1,228	259,635		306/1п-2021-И 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Бекобод ТЙФУК	
1	Зангиота тумани Далагузар МФЙ Далагузар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,857	557,486 4,986	552,500	552,500	141,978	141,978				1,857	557,486		175/1п-2021 22.12.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Зангиота ТЙФУК	
2	Нихол МФЙ Дилуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,659	268,405 10,778	268,405	268,405	268,405	268,405	10,778	7,900		0,659	268,405		№38104 22.04.2022 йй	№1 25.04.2022 йй	Тошкент ТЙФУК	
1	Тошкент тумани Бунёдкор МФЙ Кўл 10-12 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,895	529,927 32,796	529,927	529,927	529,927	529,927	497,131	32,796	26,325	0,895	529,927		№38102 22.04.2022 йй	№1 25.04.2022 йй	Тошкент ТЙФУК	
2	Гулобод МФЙ Қўйи: кўктерак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,595	289,907 19,871	289,907	289,907	289,907	289,907	270,036	19,871	15,750	0,595	289,907		№38098 22.04.2022 йй	№1 25.04.2022 йй	Тошкент ТЙФУК	
3	Келас шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юкори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	1,000				580,000			34,800	23,200						Танлов (тендер) асосида	
4	Шамснобод МФЙ Бездикчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,750				410,000			24,600	16,400						Танлов (тендер) асосида	
1	Оққўрғон тумани Зарбдор МФЙ Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,300	117,907 4,200	113,707	113,707	27,754	27,754				0,300	117,907		3/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Оққўрғон ТЙФУК	
2	Х.Олимжон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,870	360,673 12,800	347,873	347,873	236,345	236,345				0,870	360,673		3/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Оққўрғон ТЙФУК	
3	Х.Олимжон МФЙ Фитрат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,800	309,219 12,100	297,119	297,119	194,564	194,564				0,800	309,219		3/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Оққўрғон ТЙФУК	
4	Х.Олимжон МФЙ Бойтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,260	30,062 13,400	16,662	16,662	16,662	16,662				0,260	30,062		14/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Оққўрғон ТЙФУК	
5	Х.Олимжон МФЙ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,050	131,264 20,000	111,264	111,264	77,466	77,466				1,050	131,264		3/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Оққўрғон ТЙФУК	
1	Паркент тумани Наврўз МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,800	246,539 0,700	245,839	245,839	223,866	223,866				0,800	246,539		534/3р-2021-1 19.11.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Паркент ТЙФУК	
1	Чиноэ тумани Гулзоробод МФЙ Бобур шох кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,600	21,744 13,100	8,644	8,644	4,348	4,348				0,600	21,744		15/1-2021-Э 28.05.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Чиноэ ТЙФУК	
2	Наврўз МФЙ Яққатут кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,540	241,091 1,699	239,392	239,392	161,007	161,007				0,540	241,091		165/17п-2021 24.12.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Чиноэ ТЙФУК	
3	Наврўз МФЙ Октепа кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,492	192,386 1,436	190,950	190,950	124,961	124,961				0,492	192,386		165/18п-2021 24.12.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Чиноэ ТЙФУК	
4	Наврўз МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	1,075	441,456 3,088	438,368	438,368	430,266	430,266				1,075	441,456		165/19п-2021 24.12.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Чиноэ ТЙФУК	
5	Маданият МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,249	122,437 4,238	122,437	122,437	122,437	122,437	118,199	4,238	2,813	0,249	122,437		№38090 22.04.2022 йй	№1 25.04.2022 йй	Тошкент ТЙФУК	
6	Эхтиром МФЙ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йй	0,260	102,636 4,401	102,636	102,636	102,636	102,636	98,235	4,401	2,940	0,260	102,636		№38084 22.04.2022 йй	№1 25.04.2022 йй	Тошкент ТЙФУК	
1	Қибрай тумани Истикбол МФЙ Хумо кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 йй	0,180	79,247 1,000	78,247	78,247	78,247	78,247				0,180	79,247		534/5р-2021-1 19.11.2021 йй	№4 26.04.2021 йй	Қибрай ТЙФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ишларнинг бошланиш ва тугаллавиш йили	Дейжавий қувватни, тегшишли унчоғ бирликларида (кВт/гм)	Таъмирлаш ишларининг пулдрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолдиқ йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолдиқ йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Дейжава экспертиза саноиси ва рақами	Телдер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақом	Пулдрат қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг севқлаш харажатлари							
3	Фаровон МФЙ 27-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021 йил				49,818	49,818									Янгийул ТИФУК		
Юқоричирчиқ тумани																		
1	Кангли МФЙ Баркамол авлод кўчасидаги 22 мактабга олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил				75,318	75,318										Юқори-Чирчиқ ТИФУК	
2	Балиқчи МФЙ Кувонч ва Кувонч тупик кўчасини жорий таъмирлаш	2021 йил				230,444	230,444										Юқори-Чирчиқ ТИФУК	
3	Фаровон МФЙ Табассум кўчасидан МФЙ идорасига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил				29,749	29,749										Юқори-Чирчиқ ТИФУК	
4	Усмонобод МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил				58,823	58,823										Юқори-Чирчиқ ТИФУК	
5	Саксонота МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил				20,065	20,065										Юқори-Чирчиқ ТИФУК	

"Қиритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахмадзонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Модия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

