

«КЕЛИШИЛДИ»

Тошкент вилояти Қурилиш бош
бошқармаси бошлиғи



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тошкент вилояти
Ободонлаштириш бош бошқармаси
бошлиғи



А.Аденов
2022 й.

1. Паркент тумани “Ойбек” МФЙ А.Навоий кўчасида сугориш қудуги қазии ва тармоқларини тортиши.
2. Қибрай тумани Хўжасўргон хотира майдони худудида сугориш насосини ўрнатиши ва тармоқларини тортиши.
3. Чирчиқ шаҳри “Қуёш” МФЙ худудида сугориш қудуги қазии ва тармоқларини тортиши.
4. Бўстонлик тумани Қўшқўргон МФЙ худудида сугориш қудуги қазии ва тармоқларини тортиши.

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

1. Паркент тумани "Ойбек" МФЙ А.Навоий кўчасида сугориш қудуги қазии ва тармоқларин тортиии бўйича

1	2	3
	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузурдаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппок МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ғазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги; Ғазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	0.90 га
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 4.0 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудугини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос усқунасини ўрнатиш; - Худуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва усқуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси худудда амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Маҳсуе қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофик
19.	Лойиҳалаш учун маҳсуе шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофик ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда

		хисоблансин - Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фукаро мудофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

2. Қибрай тумани Хўжақўргон ҳотира майдони ҳудудида сугориш насосини ўрнатиш ва тармоқларини тортиш бўйича

1	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойихани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппок МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги; Ҳазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиха босқичи	Ишчи лойиха
7.	Бош лойихалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиха қуввати	3.38 га
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 2.20 км; (узунлиги ва диаметри лойихани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона насос ускунасини ўрнатиш; - Ҳудуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойихани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойихани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойихада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди

17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган коида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шaroитлари	Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

3. Чирчиқ шаҳри “Қуёш” МФЙ ҳудудда сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларини тортиш бўйича

1	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати 2	Асосий маълумотлар ва талаблар 3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппок МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ғазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги; Ғазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш қорхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	2.35 га
9.	Ичимлик суви тармоғининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 3.5 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудуғини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос усқунасини ўрнатиш; - Ҳудуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва усқуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамқор насос ва усқуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот


	тизими	тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-мухит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда оғохлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

4. Бўстонлик тумани "Кўшкўргон" МФЙ ҳудудида сугориш қудуғи қазииш ва тармоқларин тортиш бўйича

1	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати 2	Асосий маълумотлар ва талаблар 3
1.	Буюртмачи	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш Бош бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5.	Буюртмачи реквизити	Нурафшон ш. Оппоқ МФЙ; ш/х*:100021860274017065200110003; бюджетдан маблағ олувчи; ИНН. 306 985 305, ОКЭД 81300; Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги; Ҳазна х/в: 234020003000100001010; Тошкент шаҳри Марказий банк ХККМ; МФО 00014; ИНН қаз под 201 222 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	1.45 га
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- сугориш тармоғи узунлиги 1.9 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - 1 дона ер ости сув қудуғини қазииш (гидрогеология ҳулосасига асосан); - 1 дона насос ускунасини ўрнатиш; - Ҳудуддаги мавжуд электр тармоғига улаш; - лойиҳани Тошкент вилояти Ободонлаштириш Бош Бошқармаси билан келишиш.

10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен кувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган коида ва йўриқномаларга асосан
18.	Маҳсуе қурилиш шароитлари	Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофик
19.	Лойиҳалаш учун маҳсуе шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофик ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофазасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулдда огоҳлантиришлар	Тошкент вилояти ФВБ талабларига биноан

Тошкент вилояти ободонлаштириш Бош
Бошқармаси ўринбосари




И.Эргашев

Паркент тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи


Ж.Дадабоев

Қибрай тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



Н.Вахидов

Чирчиқ шаҳар ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



Т.Сидиков

Бўстонлик тумани ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Ж.Эргашев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 22-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62303

Obyekt nomi «Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on xotira maydoni hududida sug'orish nasosini o'rnatish va tarmoqlarini tortish»

Buyurtmachi - Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Alfa-Best-Stroy" MCHJ

Litsenziya AL-000471 30-12-2019 yil

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

Bosh pudratchi - tender asosida

Qurilish turi Qurish

Murojaat raqami: № 57970

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabr kunidagi PF-46 sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasining 2022 yil 3 avgustdagi 1-01/702 sonli xati, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on xotira maydoni hududida sug'orish nasosini o'rnatish va tarmoqlarini tortish” ob'yektining loyihalashtirish ishlari bosh loyixachi "ALFA-BEST-STROY" MCHJ tomonidan, Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, loyiha chizmalariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada “Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on xotira maydoni hududida sug'orish nasosini o'rnatish va tarmoqlarini tortish” ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

- 10,0 kVlik- kabel alyuminiy AS-35- 135 metr, izolyator SHF-20- 8 dona, yig'ma temir beton- A 10-2- 1/1 dona, travers TM3- 1 dona, jihozlar o'rnatish;

- 0,4 kVlik- KTPs-25 kVA transformator o'rnatish-1 komplekt, temir panjara-12 metr, elektr hisoblagich ENERGOMER SE-303- 1 dona, kabel VVGng-4x6mm²- 10 metr, futlyar uchun 50 mm lik polietilen quvur-4 metr;
- ASKUE jihozlari o'rnatish;
- Nasos agregati uchun uycha (naves) qurish; (1,5 x 2,0 m)
- Nasos agregati osti qismiga beton ishlari, K45/30 markali elektrodvigateli bilan nasos agregati o'rnatish, vakkummetr-1dona, manometr-1 dona, jihozlar, diametri 159 mmlik 25 metr temir quvur o'rnatish;
- Obodonlashtirish, sug'orish tizimi qurish bo'yicha: Tuproq ishlari, quvurlar asosiga qum to'shash-24,1 m³, diametri 160 mmlik 25 metr, diametri 110 mmlik 90 metr, diametri 75 mmlik 170 metr polietilen quvurlar yotqizish, jihozlash;
- Suv o'lchash moslamasi uchun diametri 32 mmlik 27 metr polipropilen quvurlar yotqizish, 32 mm lik barashkovoy kran PPR-27 dona, otvod d-32 mm- 81 dona, xomutlar- 27 dona.

Tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari gidrogeologiya xulosasi xamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Tashqi va ichki elektr ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, bosh reja, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 29659,19so'm. /2022 yil 1 choraki, Toshkent viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Ekspertiza ko'rigi davomida taqdim etilmagan birlamchi xujjatlar to'liq qabul qilinib olindi. Qurilish montaj ishlari boshlanmasdan oldin, Qibray tuman elektr ta'minoti boshqarmasidan texnik shartlari olinishi zarur.
2. Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 173 873 461 so'm, qurilish montaj ishlariga QQS bilan 163 897 115 so'm, QQS siz 142 519 230 so'm taqdim etildi. Ekspertiza ko'rigi davomida qurilish materiallaridan transport xarajatlari bilan birga 730 268 so'm, jihozlardan transport xarajatlari bilan birga 2 647 485 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 22,82% dan 19%ga tushirildi. Buyurtmachining boshqa xarajatlari 7% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallari narxlari va me'yoriy xarajatlarni

- o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 7 577 754 so'mga kamaytirildi.
3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
 4. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
 5. Buyurtmachi va pudratchiqurilish montaj ishlarini boshlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
 6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
 7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
 8. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on xotira maydoni hududida sug'orish nasosini o'rnatish va tarmoqlarini tortish" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan qiymati 166 295 707 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan-156 754 150 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 136 307 957 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-9 541 557 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati,

dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich