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Loyiha-smeta xujjatlari tuzish

SHARTNOMASI

l9orrr6p 2022yil Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi nomidan
(keyingi o'rinlarda <Buyurtmachi> deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi direktori
A.Normo'minov bir tomondan va ustav asosida faoliyat ko'rsatayotgan "MOVIY-SADAF" X/K
nomidan (keyingi o'rinlarda <Bajaruvchi> (Bajaruvchi nomi) deb yuritiladigan) Nizomi asosida

faoliyat ko'rsatuvchi boshlig'i Feruz Nazarov ikkinchi tomondan, "Qashqadaryo viloyatida Qarshi
shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi" bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash
shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnomaningmazmuni
1.1. "Buyurtmachi" topshirig'iga asosan "Bajaruvchi" "Qashqadaryo viloyatida Qarshi

shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi" bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z

zimmasiga oladi.
' I.2. "Bajaruvchi" loyiha ishlarini "Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta

xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash" haqidagi SHNQ 1.03.01-03, "Qurilishda
joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi" to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
qo'yiladigan me'yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshiriqnomasida ko'rsatiladi.

1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur

shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.
1.5. "Bajaruvchi" maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha

shartnoma tuzishga haqlidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish "Bajaruvchi"ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

1.6. XoJalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari
a) "Baj aruvchi"ning maj buriyatlari
2.1. "Bajaruvchi" "Buyurtmachi" tomonidan berilgan loyihalash topshiriqnomasi va

arxitektura-rejalashtirish topshiriqnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;
2.2. "Bajaruvchi" mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni "Buyurtmachi"ning ruxsatisiz

uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

2.3 "Bajaruvchi" mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muhitga ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi
bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o' tkazadi ;

2. 5. Topotasvir va geolo giya i shlarini baj aradi :

2.6. Loy iha ishlarini baj arilishini parallel ravishda ta'minlaydi ;

2.7. "Bajaruvchi" tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish

hajmlar, material resurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z zimmasiga

oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida "Buyurtmachi"ga kelishilgan jadval asosida hisobot
topshirib turadi.

2.8. VMning202l yil20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan "Qurilishda mualliflik
va texnik nazorat to'g'risida Nilom" talabi asosida bajaruvchi tomonidari inshootda qurilish-montaj
ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazoratini belgilangan tarlibda olib
boradi.

b) "Buyurtmachi"ning majburiyatlari :

2.9. "Bajaruvchi"ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish
topshiriqnomasini taqdim etadi;

2.10. Bajggilgan loyiha ishlarid ko'zdatutilgan maqsadda foydalanadi;
2.11. *Btaruvchi" tomonidan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning

sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi;



2.72. "Buyurtmachi" mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining

haj mi to' g'risida hisobotlarni o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati
3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bajaruvchi" tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender)

savdosi natijasida aniqlangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 14 oktabrdagi 159566-

sonli majlis bayoni bilan tasdiqlangan qiymati barcha soliqlar, yig'im va ajratmalarni inobatga olgan

holda joriy narxlarda ne $g 698 (bir yuz yetmish olti million to)rtyuz oltmish to'qqiz ming olti
yuz to'qson sakkiz) so'mni tashkil etadi.

3.2. "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 30 foiz miqdorida

bo'nak (avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiqlangan manzilli dasturga asosan ajratilgan

limit doirasida mablag' moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash

"Buyurtmachi"ni shu maqsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan

keyin 5 bank ish kunida amalgaoshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan qismi

mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib borgach

dalolatnomalar asosida qabul qilingandan keyin bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

3.3. Mablag'bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda

"Buyurtmachi" bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda

amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi.

3.4. "Bajaruvchi" tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika

resurslari miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, ayrim hollar

bundan mustasno, ya'ni:
3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga yoki shu

parametrlardan biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.

3 .4.2. "Buyurtmachi" tomonidan ish haj mlari ga o'zgartiri sh kiriti l ganda.

3.4.3.Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.

3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish

qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar "Buyurtmachi" va

"B aj aruvchi" o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi'

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan loyihalash

topshiriq talablari asosida qabul qilinadi.
4.2. "Bajaruvchi" ishlarni bajarib bo'lgach, "Buyurtmachi"ga texnik topshiriqda

ko'rsatilganidek topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-

smeta hujjatlari komplektini taqdim etadi.
4.3. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul

qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlami 5 kun mobaynida qabul qilish

majburiyatini oladi va "Bajaruvchi"ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qlbul
qilish dalolatnomasini j o'natadi.

4.4. Bajarllgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida "Buyurtmachi"ning asosli e'tirozi

bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni

keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun

mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida

ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi masalalarni

ko'rib chiqishlari kerak. "Buyurtmachi" ushbu holatda "Bajaruvchi"ga. amalda bajarilgan loyiha

ishining harajatlarini rnazkur shartnomaning3.3.2 va3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi
5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-

kitoblaming boshqa shakllardagi ishlarga huq to'lashdan bosh tortganligi (G'aznachilik

boshqarmasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va

hakozo) uchun, "Buyurtmachi" to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz hajmida

"Bajaruvchi"galenya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan

xizmatnins 50 foizdan oshmaslisi kerak.



5.2. "Buyurtmachi" olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3

moddasiga asosan u "Bajaruvchi"ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro
etilmay qolgan qismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa

bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. "Bajaruvchi" ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi

uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,04 foiz
hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan

xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan tomonni

kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod

etmaydi.
5.4 "Bajaruvchi" shartnoma talablariga ko'ra mualliflik nazoratini lozim darajada olib

bormaganligi aniqlansa shartnoma umumiy qiymatining30 % miqdorida jarima to'laydi.
5.5. "Bajaruvchi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nuqsonlar (tayyorlangan

smeta hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniqlansa "Bajaruvchi" kamchiliklami
o'z hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol

xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan

tartib da j avob garl ikka tortiladi, y etkazllgan zar arlami qopl ab beradi.
'5.6. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar

yuzaga kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga

suyanadilar.
5.7. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va

majburiyat shartlariga mos kelmasa, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga

haqli. "Bajaruvchi"dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli,

biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar

bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan

so'mmani qaytarishni talab qilishga,hamda penya talab qilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti

va sifati lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar aniqlangan kundan boshlab bu haqida

dalolatnoma tuzilganidan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penya hisobi to'lov

talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni btzgantarzda taqdim etilsa va "Bajaruvchi" penyani

ixtiyoriy to'lashdan bosh tortsa penyani undirish belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan amalga

oshiriladi.
5.8. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul

qilingan texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to'g'riligi va qurilish materiallari uchun

qo'llaniladigan birlik narxlarining to'g'riligi va hdqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to'liq javob

berishlari, agard,a qurilish ishlariga tender savdolari o'tkazilgandan so'ng qurilish jarayonida loyiha

hujjatlarida aniqlangan xato va kamchiliklar qiymati aniqlansa, ushbu kamchiliklarni to'g'rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq qoplaniladi

5.9. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik

agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi

sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 24-35-moddalariga

asosan j avobgarlik choralari qo'llaniladi.
5.10. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda, umumiy da'vo

muddati ( 3 yil ) hisobga olingan holda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

6. Bartaraf etib bo'14aydigan kuch holati (fors-major)
6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar,

harbiy harakatlar, yuqumli kasalliklar tarqalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli

sodir bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sit ko'rsatgan bo'lsa,

tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan qismi

uchun j avobgarlikdan ozod bo'ladilar.
Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlaming ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaz\yat,

keltirib chiqargan oqibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.
6.2. Agar*bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga

cho'ziladigan bilsa, "Bajaruvchi" va "Buyurtmachi" ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga

to'xtatish uchun chora{adbirlar ko'rishni muhokama qiladilar.



Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani

bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar
7.I. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston

Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi

to'g'risida"gi Qonunigb, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin qonuniy kuchga kiradi va uning

shartlari to'liq baj arib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.
8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022yt\.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huquqiy ekspertizasi
9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmal sub'ektlari

yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor.

Ularning imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.
'9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni

qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda

Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi

tomonidan ko'rib chiqiladi.

10. Tomonlarni rekvizitlari

H uq uqsh unos xulosasi.' Us

shartnomaviy huquqiy bazasi Qonunning normalari va tomonlar javobgarligi,

nizolarni hal etish amaldagi I ari t al abl ari ga j av ob b er adi.
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ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, Qashqsdaryo viloyatida
Qarshi shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash.

2022yil tf oktabrdagi
20l1 0-sonli shartnomasa

(So'mma so'zbilad t !

*BUYURTMACHI' nomidan "BAJARUVCHI" nomidan

Direktor:
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yil tq oktabrdagi 20110-sonli shartnomaga

Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahrida Yoshlar

, texnop ar*#:HH?ffi.1'i# iha_ smeta

SMETASI

Buyurtmachi : Qashqadaryo viloyat hokimligi inj iniring kompaniyasi
Bajaruvchi: "MOVIY-SADAF" )VK

(So'mma so'z bilan)

"BAJARUVCHI" nomidan

F. Nazarov

l,l

Tashkilot, qurilish
lnshootlari yoki ish
turlarining tavsifi

Qurilish uchun loyiha (qidiruv)
ishlari narxlari to'plamining qismi

Jtl! bobi, jadvali bandi
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soliqlar

bilan birsa
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Qashqadaryo viloyatida
Qarshi shahrida Yoshlar

texnoparki qurilishi
bo'yicha loyiha-smeta
xujj atlarini tayyorlash

O'zbekiston Respublikasi Qurilish
Vazirining 2020 yil19 avgustdagi
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