

# ДОГОВОР № EB-05

г. Ташкент

«28» 09 2022 г.

ООО «ENERGY BEAM» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ХОЛХОДЖАЙЕВ.М.Т. действующего на основании Устава, с одной стороны, и TOSHKENT VILOYAT PROKURATURASI именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Халимов Н.А., действующего на основании закона, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику «За установку солнечный сетевой станции 90 кВт. а также монтаж и пуск в эксплуатацию, указанных в настоящем Договоре, Заказчик оплачивает услугу указанный в настоящем Договоре.

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм	Кол-во	цена	сумма	НДС	Стоимость с НДС
1	За установку солнечный сетевой станции 90 кВт	шт	186	4 062 646	755 652 174	113 347 826	869 000 000.00
	<b>Итого</b>				<b>755 652 174</b>	<b>113 347 826</b>	<b>869 000 000.00</b>

Всего к оплате: 869 000 000.00 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов) Сум с НДС 15%.

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая сумма Договора составляет 869 000 000.00 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов) Сум с НДС 15%..

- 2.1. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю предоплату в размере не менее 30 % от общей стоимости работ по договору в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора.
- 2.2. Расчет за полный объем Услуг производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора Услуг.
- 2.3. После установки и сдачи работы подписывается Акт приемки - сдачи.
- 2.4. Исполнитель приступает к выполнению работы только после оформления договора и поступления оплаты.

## 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ

- 3.1. Срок исполнения работ с «28» сентября 2022 года по «03» октября 2022 года.
- 3.2. Досрочное прекращение договора или продление его срока действия осуществляется на основании письменного соглашения сторон.
- 3.3. Сдача-приёмка выполненной продукции производится по акту приёмки-передачи. Продукция считается переданной с момента подписания акта приёма-передачи и счёт фактуры, накладной обеими сторонами.
- 3.4. Срок консультативные услуги по обслуживанию и эксплуатации фотоэлектрической установки в течение 12 месяцев и начинается с даты подписания актов приёма-передачи работ Заказчиком и Исполнителем.

## 4. ГАРАНТИЯ

- 4.1. Исполнитель не несет гарантийных обязательств перед Заказчиком в следующих случаях:



- а) осуществление ремонта Товара другими лицами, за исключением Исполнителя;
- 4.2. Консультативные услуги по обслуживанию и эксплуатации фотоэлектрической установки в течение 12 месяцев.

## 5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Проверка качества, комплектности работ производится «Заказчиком» в момент приемки работ от «Исполнителя».

## 6. ПРИЕМ РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

- 6.1. При приеме работ Заказчик и Исполнитель осуществляют совместный осмотр.
- 6.2. Отказ в предоставлении письменного обоснования означает необоснованность отказа в принятии работ. В случае отказа в приеме Заказчик должен письменно обосновать их причину.

## 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 7.1. Обеспечить своевременную предоплату и оплату.
- 7.2. Создать условия для исполнения своих обязанностей на месте установки.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. За невыполнение договорных обязательств, стороны несут следующую ответственность:
- за несвоевременную оплату Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости просроченного платежа;
  - за не своевременное предоставление услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости несвоевременно выполненного объема работ.
- 8.2. Уплата штрафов не освобождает стороны от полного выполнения принятых на себя договорных обязательств.
- 8.3. Каждая из сторон несет ответственность по выполнению взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 8.4. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, прямой или косвенный, понесенным Заказчиком в результате использования или невозможности использования продукции, возникших проблем по вине Заказчика.
- 8.5. В случаях, непредусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 8.6. Исполнитель гарантирует соответствия параметров продукции, требованиям техническим условиям.

## 9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, возникших по каким-либо причинам, находящимся вне пределов разумного контроля сторон, в том числе, стихийные бедствия, взрыв, несчастный случай, военные действия или их угроза, запреты или любые другие меры со стороны государственных органов.
- 9.2. Неисполнение третьими лицами по любым причинам обязательств перед Исполнителем не являются обстоятельствами форс-мажора, освобождающими Исполнителя от ответственности перед Заказчиком по настоящему Договору.
- 9.3. Каждая сторона обязана письменно уведомить другую сторону о начале и конце форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, в течение 2 дней, после возникновения и окончания форс-мажорных обстоятельств. Указанное уведомление должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным государственным органом Республики Узбекистан. Не направление либо несвоевременное направление указанного уведомления лишает сторону права воспользоваться пунктом 9.1 настоящего Договора.



- а) осуществление ремонта Товара другими лицами, за исключением Исполнителя;  
4.2. Консультативные услуги по обслуживанию и эксплуатации фотоэлектрической установки в течение 12 месяцев.

## 5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 5.1. Проверка качества, комплектности работ производится «Заказчиком» в момент приемки работ от «Исполнителя».

## 6. ПРИЕМ РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

- 6.1. При приеме работ Заказчик и Исполнитель осуществляют совместный осмотр.  
6.2. Отказ в предоставлении письменного обоснования означает необоснованность отказа в принятии работ. В случае отказа в приеме Заказчик должен письменно обосновать их причину.

## 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 7.1. Обеспечить своевременную предоплату и оплату.  
7.2. Создать условия для исполнения своих обязанностей на месте установки.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. За невыполнение договорных обязательств, стороны несут следующую ответственность:  
- за несвоевременную оплату Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости просроченного платежа;  
- за не своевременное предоставление услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости несвоевременно выполненного объема работ.  
8.2. Уплата штрафов не освобождает стороны от полного выполнения принятых на себя договорных обязательств.  
8.3. Каждая из сторон несет ответственность по выполнению взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии действующим законодательством Республики Узбекистан.  
8.4. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, прямой или косвенный, понесенным Заказчиком в результате использования или невозможности использования продукции, возникших проблем по вине Заказчика.  
8.5. В случаях, непредусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.  
8.6. Исполнитель гарантирует соответствия параметров продукции, требованиям техническим условиям.

## 9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, возникших по каким-либо причинам, находящимся вне пределов разумного контроля сторон, в том числе, стихийные бедствия, взрыв, несчастный случай, военные действия или их угроза, запреты или любые другие меры со стороны государственных органов.  
9.2. Неисполнение третьими лицами по любым причинам обязательств перед Исполнителем не являются обстоятельствами форс-мажора, освобождающими Исполнителя от ответственности перед Заказчиком по настоящему Договору.  
9.3. Каждая сторона обязана письменно уведомить другую сторону о начале и конце форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, в течение 2 дней, после возникновения и окончания форс-мажорных обстоятельств. Указанное уведомление должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным государственным органом Республики Узбекистан. Не направление либо несвоевременное направление указанного уведомления лишает сторону права воспользоваться пунктом 9.1 настоящего Договора.



## 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров между Сторонами, связанных с настоящим Договором или вытекающих из настоящего Договора, а также с выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств по настоящему Договору, Стороны приложат все усилия для их урегулирования путем переговоров между руководителями или официальными представителями Сторон.

10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в хозяйственном суде г. Ташкента (Узбекистан), согласно действующему законодательству Республики, Узбекистан.

10.3. Решение Хозяйственного Суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.2. Ни одной из Сторон не разрешается передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

11.3. Заказчик обеспечивает условия для установок и передвижение специалистов Исполнителя в пределах своей территории. За простой, связанный с несвоевременным обеспечением транспорта в пределах области, ответственность несет Заказчик.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: имеющий одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Заказчику и Исполнителю.

## 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 г.

## 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ENERGY BEAM»

"TOSHKENT VILOYAT  
PROKURATURASI"

г. Ташкент, Юнусабадский р-н  
ул. А.Темур д.100  
р/с 2020 8000 2054 8485 6001  
в ОРИЕНТ ФИНАНС" ЧАКБ ЮНУСОБОД  
ФИЛИАЛИ  
МФО 01075 ИНН 309 209 395  
Код ОКЕД 72190

Адрес: Ташкентский обл, г. Нурафшан ул.  
Тошкент йули 1.

ИНН: 200794241  
ОКЭД: 97400  
Р/с 23402000300100001010  
Молия вазирлиги Газначилиги  
МФО: 00014  
л/с 400110860274017036200010001

Директор



XOXODJAYEV.M.T /  
(ФИО)

Руководитель  
(наименование должности)

Хасенов Н.А.  
(подпись) (ФИО)



Носимуров Б. [подпись] [подпись]

Приложение № 1  
к договору № **EB-05**  
от **28** 09 2022г

### ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене «За установку солнечной сетевой станции 90 кВт» по договору №EB-05 от **28** 09 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Агентства Энергетического  
от лица Исполнителя — директор ООО «ENERGY BEAM» Хелходжаева М.Т., удостоверяем,  
что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены За установку солнечной  
сетевой станции 90 кВт . в 869 000 000,00 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов) Сум  
с НДС 15%. Сум с НДС 15%.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и  
платежей между Исполнителем и Заказчиком.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  
Директор  
ООО «ENERGY BEAM»

«ЗАКАЗЧИК»



Хелходжаев М.Т.

2022 г.

Хаммонов НА

2022 г.





Приложение № 2  
к договору № EB-05  
от 28 09 2022 г

«УТВЕРЖДАЮ»

*Заместитель председателя  
Троицкой сельской  
администрации*



«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ООО «ENERGY BEAM»

Холхванджа



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по договору № EB-05 от «11» октября 2022 г на выполнение услуг:

«За установку солнечной сетевой станции 90 кВт»

1. Основание для проведения работы: Договор № EB-05 от «28» 09 2022

2. Заказчик: *Администрация Троицкой обл.*

3. Исполнитель: ООО «ENERGY BEAM».

4. Цель работы: За установку солнечной сетевой станции 90 кВт

5. Основные требования к работе: Солнечная фотоэлектрическая станция должна нормально функционировать в условиях за города.

Содержание работы: За установку солнечной сетевой станции 90 кВт.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 143452 на приобретение Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун**

Способ проведения электронный

Дата 23.09.2022

Время рассмотрения 23.09.2022 13:42

Закупочная комиссия Тошкент вил прокуратураси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XALILOV NORTALI ABLAKULOVICH	Тошкент вилоят прокурори ўринбосари	Тошкент вилоят прокуратураси
<b>Член</b>	RAXMANOVA TATYANA YUREVNA	Тошкент вилоят прокуратураси Молия- хўжалик бўлимнинг 1- тоифали мутахассиси	Тошкент вилоят прокуратураси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAFIZOV OTAMUROD ERKINOVICH	Тошкент вилоят прокуратураси молия- хўжалик бўлими бошлиғи	Тошкент вилоят прокуратураси
<b>Член комиссии</b>	MUXTAROV DILSHOD NURULLAYEVICH	Тошкент вилоят прокурорининг халқаро- ҳуқуқий масалалар бўйича катта ёрдамчи	Тошкент вилоят прокуратураси
<b>Член комиссии</b>	JONIQULOV BAHTIYOR BO'RONBOYEVICH	Тошкент вилоят прокурорининг иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бўйича катта ёрдамчи	Тошкент вилоят прокуратураси
<b>Член комиссии</b>	XAMIDOVA TANZILYA SHAVKATOVNA	Тошкент вилоят прокуратураси Молия- хўжалик бўлимнинг 1- тоифали мутахассиси	Тошкент вилоят прокуратураси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.09.2022 года № лота 143452. Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	Солнечная батарея
Подробное описание	Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	997 000 000.00
Стартовая сумма	997 000 000.00
Валюта	UZS



По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун

Тип: Текстовое значение

Описание: ШУНГА УХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ ВА АВВАЛ БАЖАРИЛГАН ИШЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА –ШАРТНОМА НУСХАЛАРИ ИЛОВА КИЛИНАДИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENERGY BEAM MCHJ	20	АВВАЛ БАЖАРИЛГАН ИШЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА	15	Экспертная		
SOLARA MCHJ	20	бор	20	Экспертная		
MASTER ENGINEERING SERVICES	20	бор	10	Экспертная		

Критерий №2 Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР- ТАШКИЛОТ ГУВОХНОМАСИ , ККС ТУЛОВЧИСИ ГУВОХНОМАСИ , ТАЪСИСЧИЛАР ВА УЛАРНИНГ УЛУШЛАРИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENERGY BEAM MCHJ	20	ТАШКИЛОТ ГУВОХНОМАСИ , ККС ТУЛОВЧИСИ ГУВОХНОМАСИ	20	Экспертная		
SOLARA MCHJ	20	бор	10	Экспертная		
MASTER ENGINEERING SERVICES	20	Бор	10	Экспертная		

Критерий №3 Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИНСОФСИЗ ИЖРОЧИЛАРНИНГ ЯГОНА РЕЕСТРИДА МАВЖУДМАСЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENERGY BEAM MCHJ	20	ИНСОФСИЗ ИЖРОЧИЛАРНИНГ ЯГОНА РЕЕСТРИДА МАЪЛУМОТ	20	Экспертная		
Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOLARA MCHJ	20	бор	20	Экспертная		
MASTER ENGINEERING SERVICES	20	бор	15	Экспертная		

Критерий №4 Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун



Тип: Текстовое значение

Описание: ДОИМИЙ АСОСДА ИШЛАЙДИГАН КАМИДА 4-ТА МАЛАКАЛИ КАДРЛАР МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА, ВА ДИПЛОМ, ХОДИМЛАР ИШ ТАЖРИБАСИ МЕХНАТ ДАФТАРЧАСИДАН MY.GOV.UZ ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИДАН МАЪЛУМОТ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENERGY BEAM MCHJ	20	КАДРЛАР МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА	20	Экспертная		
SOLARA MCHJ	20	бор	15	Экспертная		
MASTER ENGINEERING SERVICES	20	бор	10	Экспертная		

Критерий №5 Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кўчалар, йўлаклар ва биноларни ёритиш учун куёш панелларини ўрнатиш хизмати учун

Тип: Текстовое значение

Описание: my.solig.uz САЙТИДАН ОЛИНГАН ВА QR КОД БИЛАН ТАСДИКЛАНГАН МУДДАТИ УТГАН КАРЗДОРЛИГИ МАВЖУДМАСЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENERGY BEAM MCHJ	20	ДСИ дан КАРЗДОРЛИГИ МАВЖУДМАСЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА	20	Экспертная		
SOLARA MCHJ	20	бор	20	Экспертная		
MASTER ENGINEERING SERVICES	20	бор	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MASTER ENGINEERING SERVICES	997 000 000.00	996 000 000.00 UZS	996 000 000.00	00.00	996 000 000.00	16.09.2022 10:04:59	0
SOLARA MCHJ	997 000 000.00	912 450 000.00 UZS	912 450 000.00	00.00	912 450 000.00	16.09.2022 10:01:43	0
ENERGY BEAM MCHJ	997 000 000.00	869 000 000.00 UZS	869 000 000.00	00.00	869 000 000.00	15.09.2022 10:07:23	0

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MASTER ENGINEERING SERVICES	55	0	55

SOLARA MCHJ	85	0	85
ENERGY BEAM MCHJ	95	0	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 143452 от 23.09.2022 года на приобретение Тошкент вилоят прокуратураси балансидаги биноларига кучалар, йулаклар ва биноларни ёритиш учун қуёш панелларини ўрнатиш хизмати учун определила победителем:

ENERGY BEAM MCHJ  
309209395

и резервный исполнитель: SOLARA MCHJ (309567885)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XALILOV NORTAJI ABLAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXTAROV DILSHOD NURULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JONIQULOV BAXTIYOR BO'RONBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOVA TATYANA YUREVNA	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOVA TANZILYA SHAVKATOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП